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Załącznik nr 7 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy 
zawarta w Goniądzu w dniu ………………………… pomiędzy:  
 
Gminą Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110, Goniądz,  NIP 5461377426;  REGON 450669789, 
reprezentowaną  przez: 
Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza – Burmistrza Goniądza 
przy kontrasygnacie mgr Jolanty Gorzoch – Skarbnika Miejskiego 
- zwanym dalej Zamawiającym,  
a  
……………………….., z siedzibą w ………………., NIP ………………, zwaną dalej Wykonawcą w imieniu 
którego występują:  
1. ………………………………… – …………………..,  
2. ……………………………….. – ……………………….. zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie 
„Stroną”.  
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w 
trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp.  
 
Oświadczenia stron. 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn 
zm.).  

2. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 
zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale RM i Regulaminie BGK.  

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 godzą 
się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz 
dokumentach wskazanych w ust. 3.  

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie 
będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.  

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z 
Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada 
odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz 
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia 
lub jego części.  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadanie pn.: Poprawa 

jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie 
Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego, część ……………………… 
realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zwane w dalszej części umowy również 
Przedmiotem umowy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:  
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: ZRID) lub 
uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania 
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zgodnie z obowiązującym prawem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym 
stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;  

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i 
normami prawa krajowego oraz wspólnotowego.  

4. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia 
wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 
ukończeniem robót.  

 
§ 2 

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje, potencjał i zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy 
oraz zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i 
wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem 
interesów Zamawiającego.   

2. Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał się z zakresem przedmiotu umowy, w tym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz warunkami umowy celem rozpoznania 
aktualnych warunków związanych z wykonaniem prac składających się na przedmiot 
umowy oraz że są mu znane i nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w 
szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 
przekazywania mu stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz 
umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji umowy.   

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczyć będzie w 
spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w 
postępowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach 
koniecznych do należytego wykonania niniejszej umowy. 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej; 
2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy; 
3) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 

przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w 
umowie, na podstawie art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny i 
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
6) przeprowadzenie odbiorów przedmiotu umowy; 
7) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i 

parametrach określonych w PFU, oraz niniejszej umowie; 
2) przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentów i licencji; 
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 

technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 
4) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 
5) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 
6) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, projektu oznakowania i 

organizacji ruchu na czas realizacji robót; 
7) powiadomienie władz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkańców o 

ewentualnych utrudnieniach w ruchu w związku z rozpoczynającą się inwestycją; 
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8) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacja projektową i 

obowiązującymi przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunków ppoż. 
określonych w przepisach szczegółowych; 

10) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
11) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
12) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych; 
13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu robót; 
14) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, innych osób -

wskazanych przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z tych 
osób -uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym; 

15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 
budowy i robót czystego i nadającego sie do użytkowania; 

16) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 
wypadkach; 

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy; 

19) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, urządzeń obcych (uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku 
Zamawiającego –naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

21) wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej; 
22) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w 

czasie realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawców innych robót, 
które mogłyby zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie 
prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem); 

23) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem; 
24) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania 

robót; 
25) Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy; 
26) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrębie budowy; 
27) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiORB 
28) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami 

wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do 
przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz 
właściwymi przepisami bhp i ppoż., 

29) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 
materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać 
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne 
wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza być używane 
materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki 
określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach 
wykonawczych do tej ustawy; 

30) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 
podstawowe i tymczasowe; 

31) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów 
powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu 
unieszkodliwiania odpadów; 
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32) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

33) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót; 
34) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku 

zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 
uprzątnięcia tych dróg, 

35) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w 
przepisach szczegółowych; 

36) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 
robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, na swój koszt; 

37) prowadzenie dziennika budowy; 
38) organizowanie w siedzibie Zamawiającego (w ustaleniu z Zamawiającym) narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych 
osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania prac. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych ustalą 
strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie 
protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. Udział w naradach 
został ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zamawiający nie zwraca kosztów 
dojazdu lub innych ewentualnych kosztów; 

39) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w 
sprawach objętych niniejszą Umową; 

40) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
41) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych 

badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, 
nadzorów; 

42) pokrycie wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na jego 
wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej; 

43) w przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania prac 
elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem); 

44) wykonanie na własny koszt podwykonawczej dokumentacji projektowej; 
45) przygotowanie rozliczenia końcowego robót; 
46) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej. 

47) wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 3 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
1. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi w 

szczególności: 
1) Projekt koncepcyjny; 
2) Projekty budowlane dla poszczególnych branży;   
3) Projekty wykonawcze dla poszczególnych branży; 
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
5) Kosztorys inwestorski z podziałem na branże; 
6) Przedmiar robót z podziałem na branże; 
7) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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8) Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień; 
9) Mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
10) Mapy zawierającej podziały nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami (w przypadku decyzji ZRID); 
11) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 

2. W ramach dokumentacji objętej przedmiotem umowy Wykonawca: 
1) uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, których 

obowiązek uzyskania wynika z prawa, w tym -w przypadku konieczności -opracowanie 
materiałów na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej na 
pobór i dostawę energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, 

2) uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane 
przepisami prawa, w tym uzgodnienia ppoż., sanitarno-higieniczne, ochrony środowiska i 
inne wymagane, 

3) uzyska  wszelkie niezbędne warunki techniczne oraz niezbędne uzgodnienia, decyzje 
administracyjne, pozwolenia, opinie itd., w zakresie wymaganym przez przepisy 
obowiązującego prawa, konieczne do należytego wykonania dokumentacji projektowej 
oraz uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 
trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych lub inną decyzję administracyjnych niezbędną do zrealizowania zadania 

3. Zamówienie obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót 
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót oraz w okresie zgłaszania wad – na budowie i w siedzibie jednostki projektowej. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego będzie należało w 
szczególności:  

1) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
dokumentacją projektową, 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i 
konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. 

5. Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w 
innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie 
dokumentacji projektowej. 

7. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed 
jego skierowaniem do realizacji,. 

8. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 
1) Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu  –2 egzemplarze, 
2) Projekt budowlany  dla poszczególnych branży –5 egzemplarzy; 
3) Projekt wykonawczy dla poszczególnych branży –5 egzemplarzy; 
4) Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu –5 egzemplarzy 
5) Badania geotechniczne z określeniem warunków gruntowo-wodnych 

podłożagruntowego-5 egzemplarzy 
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –3 egzemplarze; 
7) Kosztorys inwestorski –2 egzemplarze; 
8) Przedmiary robót z podziałem na branże –2 egzemplarze; 
9) Informacja BiOZ –2 egzemplarze; 
10) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płytkach CD, w postaci ogólnodostępnych 

(formaty: doc, xls, pdf i inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym). 
9. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót 

budowlanych: harmonogram rzeczowo -finansowy realizacji inwestycji oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

10. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie 
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
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11. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

12. W terminie do 4 tygodni od zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu koncepcyjnego, do jego 
zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni 
roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego 
podstawie dokumentacji projektowej. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu 
budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji administracyjnej, niezbędnych do zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującym 
prawem.  

14. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego 
przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do złożenia wniosku o decyzję 
administracyjną z klauzulą ostateczności, niezbędną do zrealizowania zadania zgodnie z 
obowiązującym prawem.  

15. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej przedmiotem 
umowy  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. 

16. Uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem 
umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie. 

17. Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje się dzień przekazania 
kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o 
którym mowa poniżej. 

18. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych 
uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty 
umożliwiające odtworzenie dokumentacji. 

19. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, 
stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie 
istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w 
stanie pełnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

20. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią 
integralną część dokumentacji projektowej. 

21. Odbiór końcowy -w zakresie dokumentacji projektowej -odbędzie się z udziałem 
upoważnionych przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli, po uzyskaniu 
przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 
trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych lub innej decyzji administracyjnej niezbędnej do zrealizowania zadania. 

22. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany będzie do bezpłatnego dokonywania 
zmian w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez 
Zamawiającego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby spełniała 
wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewniania zgodności przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwłaszcza 
ust. 4 –zakaz wskazywania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia) oraz w sposób, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności 
przez odniesienie się do Polskich norm przenoszących normy europejskie.   

 
§ 4 

ROBOTY BUDOWLANE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskaną ostateczną 
decyzją administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z zapisami 
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umowy, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i 
sztuką budowlaną.  

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy teren budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych 
od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy 
jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do 
przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa powyżej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy 
przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy, w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Zamawiający w terminie 5 roboczych dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca 
zobowiązany jest do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz 
do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 5 dni. Zamawiający 
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy w terminie 3 dni licząc od dnia 
jego złożenia.  

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia. Wprowadzanie zmian w 
zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczególności zmiana terminów 
realizacji, nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych. 

6. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za wszelkie 
szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym –graniczącym z prowadzonymi 
robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.  

7. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:  
1) zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,  
2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie 

warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,  
3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów,  
4) w trakcie realizacji robót budowlanych usuwać zbędne materiały, odpady oraz 

niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i 
transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego 
terenem,  

5) ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym: energia 
elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz koszty 
związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,  

6) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i 
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W 
przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru 
inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu 
budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni robocze 
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze),  

7) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty 
towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z 
utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót.  

8. Wykonawca jest zobowiązany -na własny koszt -zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

9. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej.  
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10. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu 
osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia -dokona Wykonawca swoim staraniem i 
na swój koszt.  

11. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory 
specjalistyczne.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z 
właścicielami uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać 
przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.  

13. Zaleca się aby przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca wykonał 
dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej 
odległości prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie 
Wykonawcy i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez 
właścicieli za uszkodzone obiekty.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie 
prowadzenia robót.  

15. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu 
postępowania z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012r. 
o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany przekazać za potwierdzeniem wszelkie odpady 
powstałe w skutek prowadzenia robót budowlanych. Niezbędne dokumenty potwierdzające 
ich przekazanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 48 

godzin przed planowanym terminem ich zakrycia, 
2) zgłaszania konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bezpośrednio 

po stwierdzeniu takiej konieczności, nie później jednak niż w terminie 7 dni, w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał 
odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu najpóźniej w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru (licząc od dnia 
następnego od daty zgłoszenia).  

17. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………, posiadającego uprawnienia 
budowlane nr ……… z dnia …………..., wydane przez ………; tel. ……………., email; ……………..  

18. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ………………., tel. ……………….., 
email: ………………………..  

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy 
działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w zakresie wynikającym z umowy z nim 
zawartej.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do 
niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.  

 
§ 5 

PODWYKONAWSTWO 
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z 

udziałem Podwykonawców (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy).  
2. Wykonawca może, zgodnie z zamiarem określonym w złożonej ofercie, zlecić 

podwykonawcom wykonanie następujących części robót budowlanych, usług i dostaw, 
stanowiących przedmiot umowy: 1) ……………………………………………………..,  2) 
…………………………………………………….., na zasadach określonych w niniejszej umowie, SWZ 
oraz w ustawie Pzp (w szczególności w art. 464) oraz Kodeksie Cywilnym (w szczególności 
w art. 6471) lub Wykonawca nie przewidywał na etapie złożenia oferty zlecenia 
podwykonawcom wykonanie części robót budowlanych, usług i dostaw, stanowiących 
przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w tym zakresie, z 
uwzględnieniem wymogów SWZ.  

3. Określony w ust. 2 zakres robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot 
umowy, wykonanie których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy może zostać 
rozszerzony.  
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4. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
objętych przedmiotem umowy, przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące 
podwykonawców zaangażowanych do wykonania części zamówienia, a w szczególności: 
nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już znani oraz 
zobowiązany będzie zawiadomić Zmawiającego o wszelkich zmianach tych informacji jakie 
nastąpią w trakcie realizacji zamówienia, jak również zobowiązany będzie przekazać 
informacje, o których mowa, na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Wymóg dotyczy również dalszych 
podwykonawców.  

5. Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru 
zawarcia umowy o podwykonawstwo, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, a w 
szczególności odpowiednio art. 462, 463, 464 i 465 tej ustawy, w tym również obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu:  
1) projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgłoszenia 

zastrzeżeń;  
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem zawartą umowę o podwykonawstwo lub jej 

zmianę, na zasadach określonych w wymienionych przepisach.  
6. Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy, w szczególności umowa o podwykonawstwo zawarta na czas dłuższy niż 12 
miesięcy musi zawierać klauzule waloryzacyjne, co najmniej tak korzystne jak w niniejszej 
umowie.  

7. Zgodnie z przepisem art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, jeżeli określony w umowie 
podwykonawczej termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy jest dłuższy niż 30 od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający wezwie do doprowadzenia 
zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt wykonawcy.  

9. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, 
dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było 
działanie uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.  

10. Wykonawca będzie polegał na: wiedzy i doświadczeniu // potencjale technicznym // osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia // zdolnościach finansowych, …………… [nazwa podmiotu 
trzeciego]…………. na następujących zasadach:  
1) ……………………………………………………………………………………………………………  
2) …………………………………………………………………………………………………………….   

        zgodnie ze złożoną ofertą, przy czym w takim przypadku obowiązują szczegółowe regulacje    
        ustawy Pzp w tym zakresie, w tym art. 462 ust, 7 tej ustawy. [Jeżeli wykonawca polega na    
       wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  
       lub zdolnościach finansowych innych podmiotów].  
 

§ 6 
TERMINY REALIZACJI I ODBIORY 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach:  
1) Etap I: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: ZRID) 
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lub uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania 
zgodnie z obowiązującym prawem w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  

2) Etap II: zakończenie robót budowlanych w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy..  

2. W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu Wykonawca będzie mógł wcześniej 
rozpocząć realizacje robót budowlanych.  

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą 
wykonania całości robót określonych w ust.1 i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru 
Zamawiającemu stosownie do procedury opisanej w niniejszym §.  

4. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony określają na dzień podpisania 
niniejszej umowy.  

5. Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować 
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

6. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie Protokołów 
odbioru częściowego oraz Protokołu odbioru końcowego robót.  

7. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Strony po sporządzeniu 
składającej się na Przedmiot niniejszej Umowy kompleksowej dokumentacji projektowej 
oraz maksymalnie 3 protokoły częściowe podczas realizacji robót budowlanych. Gotowość 
do odbiorów częściowych robót budowlanych Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu 
w formie pisemnej.  

8. Protokół odbioru dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie 
przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i 
nazwiska projektantów (autorów). Przed podpisaniem w/w protokołu muszą być 
dostarczone Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające, że forma pisemna jest tożsama z 
formą cyfrowa oraz oświadczenie, że przedmiot niniejszego zamówienia został wykonany 
zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz 
obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Bez tych oświadczeń Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.  

9. Następnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlegać będą roboty 
budowlane zanikające i ulegające zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie 
z Harmonogramem rzeczowo--finansowym.  

10. Wykonawca zgłosi gotowość do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót 
poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrębnym pismem 
skierowanym do Zamawiającego.  

11. Zamawiający wyznaczy termin częściowych odbiorów robót oraz końcowego odbioru robót 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego zgłoszenia przez Wykonawcę.  

12. Załącznikami do Wniosku o odbiór częściowy będą wszelkie dokumenty związane z 
wykonanym zakresem robót (częścią robót), w szczególności odpowiednio do wykonanego 
zakresu:  
1) wyszczególnione pełne pozycje kosztorysu, odpowiadające zgłoszonemu do odbioru 

zakresowi robót,  
2) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
3) protokoły badań i sprawdzeń,  
4) protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących właścicielom infrastruktury 

terenu,  
5) dokumenty potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami w tym protokoły 

odbiorów robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,  
6) inne dokumenty;  

13. Do Zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć wszelkie 
wymagane dokumenty, w tym pozwalające na ocenę kompletności i prawidłowości 
wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności odpowiednio:  
1) dziennik budowy;  
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;  
3) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru  
4) protokoły odbiorów technicznych,  
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5) oświadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.  
6) inne dokumenty;  

14. Odbiory robót dokonane zostaną komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron.  
15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w ramach przeprowadzanych 

odbiorów, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia ich przyczyn w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, 
usterki, bądź nie wykonanie całego zakresu przedmiotu Umowy lub też nie przedłożenie 
przez Wykonawcę do odbioru końcowego wszystkich wymaganych dokumentów) to 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru.  

17. Jeżeli braki stwierdzone przez Zamawiającego nadają się do usunięcia, Wykonawca winien 
przystąpić do ich usunięcia, a po ich usunięciu raz jeszcze dokonać zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego a Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru;  

18. W przypadku, gdy czas niezbędny do usunięcia braków, nie umożliwił Wykonawcy 
dotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, biorący udział w odbiorze 
przedstawiciele Stron, uzgadniają czas na ich usunięcie, jednak nie dłuższy niż 21 dni;  

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nienadające się do 
usunięcia lecz umożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to 
Zamawiającemu przysługuje prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia;  

20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nienadające się do 
usunięcia i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. Zamawiającemu w takim przypadku przysługiwać będą kary umowne zgodnie 
odpowiednim zapisem w § 11 ust. 1 Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie 
uzupełniające, zgodnie § 11 ust. 7 Umowy;  

 
§ 7 

GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić po wykonaniu całości robót budowlanych 

gwarancji jakości na warunkach opisanych w ust. 2-5.  
2. Gwarancja obejmie jakość wykonania oraz jakość zastosowanych materiałów, surowców i 

wyrobów, jak również zobowiązanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglądach 
okresowych i odbiorze ostatecznym w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, z co 
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. Okres udzielonej gwarancji wynosić …………………… miesięcy (zgodnie z złożoną ofertą).  
4. Przedmiotowa gwarancja będzie stanowić w szczególności, że:  

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego 
zadania,  

2) Wykonawca nie będzie mógł odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów,  

3) Zamawiający, pisemnie powiadomi Wykonawcę, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawcę z 
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na oględziny,  

4) termin usunięcia przez Wykonawcę wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, po 
konsultacjach z przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczególnych 
termin ten może zostać przez Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek 
Wykonawcy, złożony przed upływie tego terminu i zawierający szczegółowe 
uzasadnienie (wnioski złożone po terminie nie będą przez Zamawiającego 
rozpatrywane),  

5) za nieterminowe usunięcie wad, wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę 
pieniężną w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów.  

6. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu 
dokument gwarancyjny, zgodne z wszystkimi warunkami określone w niniejszym rozdziale.  

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady.  
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8. Strony uzgadniają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi zaoferowanej gwarancji 
jakości.  

 
§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej 
Przedmiotem umowy -z chwilą jej przekazania Zamawiającemu -na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym w szczególności następujących polach eksploatacji:  
1) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposób nieograniczony, w tym w ramach 

prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego,  
2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej techniką drukarską, zapisu magnetycznego, 

reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową,  
3) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub 

egzemplarzy,  
4) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 
dokumentacji projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 
udostępnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie, 
publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską 
część lub całość dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy 
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, a także opracowań dokumentacji, w 
szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej i na wykonywanie 
pozostałych praw zależnych.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu 
autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba że na niniejsze 
Zamawiający wyrazi zgodę.  

5. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1)  umowy 
stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji 
projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1, wykonywanie 
autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnień z nią 
związanych, a także za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej w 
ilości określonej w umowie.  

6. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca Przedmiotem niniejszej umowy 
jest wynikiem jego twórczości, jest wolna od wad prawnych, a także nie narusza praw osób 
trzecich.  

 
§ 9 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie Przedmiotu umowy za część ……………………….. strony ustalają łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………….netto, (słownie: ……………… zł), 
powiększone o podatek VAT w stawce…. %, co stanowi ……………. zł (słownie: …………… zł) 
brutto.   

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, zawiera wszelkie obowiązujące w 
Polsce podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i inne opłaty 
związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, a także pełnieniem 
nadzoru autorskiego w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
opinii, warunków, itp. obejmuje również koszty wszelkich prac przygotowawczych, 
porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, 
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koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z odbiorami 
wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także uwzględnia 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  

4. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawową 
zmianą wysokości stawek podatku VAT.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 
wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1.  

6. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym 
związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności podatek od towarów i usług w 
wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach 
nieprzewidzianych w umowie nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć 
lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy.  

7. W wynagrodzeniu ujęte jest także wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji 
projektowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania.  

8. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli umowa będzie 
dotyczyła wszystkich części zamówienia,  nastąpi w dwóch transzach na podstawie:  
1) faktury częściowej – w wysokości do 50% wynagrodzenia Wykonawcy, płatnej po fazie 

projektowania i uzyskania wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji (po 
uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na rozpoczęcie robót budowlanych bądź 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę) oraz wykonaniu co najmniej 30 % robót 
budowlanych;  

2) faktury końcowej – w wysokości pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy po 
zrealizowaniu całości zamówienia, płatną po protokolarnym odbiorze końcowym robót 
objętych przedmiotem zamówienia.  

9. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli umowa będzie 
dotyczyła wybranych części zamówienia,  nastąpi w trzech transzach na podstawie:  
1) faktury częściowej – w wysokości do 20% wynagrodzenia Wykonawcy, płatnej po fazie 

projektowania i uzyskania wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji (po 
uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na rozpoczęcie robót budowlanych bądź 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę),  

2) faktury częściowej – w wysokości do 30% wynagrodzenie Wykonawcy po wykonaniu co 
najmniej 30 % robót budowlanych,   

3) faktury końcowej – w wysokości pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy po 
zrealizowaniu całości zamówienia, płatną po protokolarnym odbiorze końcowym robót 
objętych przedmiotem zamówienia.  

9. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru odpowiednio częściowego lub 
końcowego.  

10. Dane do faktury: Nabywca (podatnik): Gmina Goniądz 19-110 Goniądz Plac 11 Listopada 
38, NIP 5461377426 Odbiorca (płatnik): Urząd Gminy Goniądz 19-110 Goniądz Plac 11 
Listopada 38 (wymaga się, aby zastało to odnotowane na fakturze, na przykład pod pozycją 
„Adresat”, „Odbiorca faktury” lub „Adres korespondencyjny” bądź też w uwagach lub w 
jakimkolwiek innym miejscu).  

11. W przypadku wystąpienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca 
zobowiązany jest najpóźniej wraz z fakturą częściową lub końcową przedłożyć dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót, tj. przedłożyć:  
1) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy, którym Wykonawca lub podwykonawca zapłacił w terminie należne 
wynagrodzenie wynikające z zawartych umów podwykonawczych oraz potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kopie rachunków lub faktur VAT wystawionych przez 
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zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców 
za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi wraz z kopiami przelewów bankowych 
potwierdzających płatności, oraz  

2) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, którym Wykonawca lub podwykonawca zapłacił należne 
wynagrodzenie wynikające z zawartych umów podwykonawczych z opóźnieniem wraz z 
wskazaniem okresu opóźnienia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
rachunków lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i 
usługi wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności, oraz  

3) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, którym Wykonawca lub podwykonawca nie zapłacił należnego i 
wymagalnego wynagrodzenia, wynikającego z zawartych umów podwykonawczych 
wraz informacją o wymagalnym terminie zapłaty oraz cesję swoich wierzytelności 
wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy 
czym w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o którym mowa w § 11 ust. 1 
pkt. 2 Umowy, terminem faktycznym będzie termin przekazania cesji, oraz  

4) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, którym Wykonawca lub podwykonawca nie zapłacił należnego, lecz 
jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia, wynikającego z zawartych umów 
podwykonawczych oraz cesję swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz tych 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  

12. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, o których 
mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów.  

13. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań wynikających z zapisu ust. 11 i 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą, a Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni, 
liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu 
złożenia wyjaśnień, mają zastosowanie zapisy ust. 13.  

15. Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie do 30 
dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury, wraz z wszystkimi 
wymaganymi załącznikami, przy czym za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień 
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

16. Strony ustalają, że Zamawiający, przed wykonaniem czynności, o której mowa w ust. 15, 
może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy:  
1) kwotę należnej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowiązań, wynikających z 

§ 11 ust. 1 Umowy,  
2) równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego.   
17. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego wraz z dowodami 
zasadności.  

18. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  
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19. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, w związku z wezwaniem, o których 
mowa w ust. 18, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i 
charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty lub podwykonawca bądź dalszy podwykonawca nie 
wykażą zasadności takiej płatności, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

21. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 11, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie złoży w trybie określonym w ust. 19 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty.  

22. Należność podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 18, będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, 
w terminie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.  

23. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
lub ważne złożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 
tytułu bezpośredniej płatności, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 
dokonanej płatności.  

 
§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej 

zabezpieczeniem) służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w wysokości .................. zł (słownie: …………………………………………………….. 
złotych).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostało wniesione w formie 
………………... Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej 
Umowy.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, wyłącznie z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
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innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z 
umowy lub wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, 
Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (t. j: ………………….. zł), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % 
wysokości zabezpieczenia (t. j. …………… zł), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.  

10. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego 
wykonania niniejszej Umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, 
wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zadośćuczynienie temu 
roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawcę.  

 
§ 11 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) w wysokości …. zł [0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 
1 zł] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wymaganym terminem a 
terminem faktycznym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 
zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do przekazania wykonanego przedmiotu 
umowy, określonego w 6 ust.1 umowy lub nie usunięcia przez Wykonawcę braków w 
terminie wynikającym z zapisów 6 ust. 20 umowy;  

2) w wysokości …. zł [0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 
1 zł] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wymaganym terminem a 
terminem faktycznym, w przypadku:  
a) nieterminowej zapłaty: wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom;  
b) niedotrzymanie terminu zmiany tej umowy, o którym mowa § 5 ust. 6 umowy;  

3) w wysokości …. zł [0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 
1 zł] za każdy stwierdzony przypadek:  
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany,  
c) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest dostawa lub usługa, przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w zakresie terminu 
zapłaty w wymaganym przez Zamawiającego terminie;  

d) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 
rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;  

e) niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu wynikającego z zapisów § 14 ust. 1 umowy, to jest określone czynności nie 
były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pomimo 
że było to wymagane; 4) w wysokości ... zł [10 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego z dokładnością do 10 zł] w przypadku odstąpienia od umowy 
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którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.  

4) w wysokości …. zł [10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 10 
zł] w przypadku odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 456 
ustawy Pzp;  

5) w wysokości …. zł [0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 
1 zł] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wyznaczeniu terminu odbioru częściowego lub 
odbioru końcowego, o których mowa w § 6 umowy oraz nieprzestąpieniu w 
wyznaczonym terminie do odbioru częściowego lub końcowego.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
1) w wysokości …. zł [10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 10 

zł] w przypadku odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 456 
ustawy Pzp;  

2) w wysokości …. zł [0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 
1 zł] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wyznaczeniu terminu odbioru częściowego lub 
odbioru końcowego, o których mowa w § 6 umowy oraz nieprzestąpieniu w 
wyznaczonym terminie do odbioru częściowego lub końcowego.  

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz Wykonawca 
może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie, wynosi 10 
% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron mają zastosowanie 
odpowiednie zapisy ust. 1 i ust. 2 oraz ust.7 umowy.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

7. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze Stron 
umowy może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w 
Kodeksie Cywilnym.  

 
§ 12 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby, które będą pełniły odpowiednio 

funkcję projektanta, kierownika budowy i kierownika robót w poszczególnych branżach, 
zgodnie z wykazem osób złożonych przez Wykonawcę w toku postępowania.  

2. Zmiana osób pełniących funkcje o których mowa w ust. 1 jest możliwa, pod warunkiem, że 
Wykonawca wykaże, że nowe proponowane osoby posiadają uprawnienia zgodne z 
warunkiem udziału w postępowaniu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, o którym 
mowa w § 1 ust. 1.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 dla swej skuteczności wymaga aneksu do umowy pod 
rygorem nieważności.  

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest: imię i 
nazwisko: …………………..  adres do korespondencji: …………………………….. tel.: 
……………………………………………., adres email: ………………………………………………………….. Osobą 
upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz zarządzania 
wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawcy jest: imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………… adres do korespondencji: ……………………., 
tel.: ………., adres email: ……………………….  

5. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej umowy, winna być 
sporządzona na piśmie.  
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6. Strony dopuszczają także możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne 
zawiadomienie zostanie sporządzone na piśmie i skutecznie doręczone.  

7. Uzgadnia się, iż zawiadomienia stają się skuteczne, po ich doręczeniu przez pocztę, albo w 
dniu osobistego doręczenia bądź przesłania korespondencją e-mailową potwierdzoną przez 
odbierającego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej umowy.  

8. W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni 
powiadomić drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, 
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi będzie uznana za 
doręczoną po upływie 5 dni od dnia jej wystosowania. 1. Stronom przysługuje prawo 
natychmiastowego odstąpienia od umowy i obciążenia drugiej Strony karami umownymi w 
przypadku uzyskania przez Stronę odstępująca wiedzy o okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie w szczególności, jeżeli:  

 
§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
 
1. Stronom przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i obciążenia drugiej 

Strony karami umownymi w przypadku uzyskania przez Stronę odstępująca wiedzy o 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie w szczególności, jeżeli:  
1) Strona Umowy z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu,  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 21 dni i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 
dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,  

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru placu budowy albo nie rozpoczął 
robót albo pozostaje opóźniony z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia robót,  

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczył którykolwiek termin określony w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym o czas dłuższy niż 21 dni,  

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,  
6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami;  
7) w razie konieczności krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą 
niż 5% wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach i na warunkach określonych w art. 
456 ustawy Pzp, a Wykonawca w takim przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy po 
pozyskaniu wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:  
1) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, 

przekracza 21 dni;  
2) opóźnienie Zamawiającego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystąpieniu do 

odbioru przekracza 21 dni;  
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 

dłużej niż 21 dni,  
5. Stronom będzie przysługiwało uprawnione do natychmiastowego odstąpienia od umowy, w 

przypadku, gdy suma wszystkich kar umownych należnych przekroczyła kwotę 20% 
wynagrodzenia.  

6. Odstąpienie od umowy następuje pod rygorem nieważności pisemnie. Musi zawierać 
uzasadnienie oraz musi zostać przekazane za pośrednictwem listu poleconego za 
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potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony za 
pokwitowaniem.  

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek:  
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć plac budowy,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

3) niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i 
ryzyko, przy czym w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy,  

4) niezwłocznego, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy, usunięcia z placu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

9. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny.  

10. Zamawiający ma obowiązek wyznaczyć termin odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, o którym mowa w ust. 8, powiadomić o nim Wykonawcę i przystąpić do 
odbioru, jednak nie później niż 14 dni od otrzymania od Wykonawcy gotowości do odbioru.  

11. Z odbioru robót przerwanych i zabezpieczających Strony sporządzą protokół robót 
przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.  

12. Po dokonaniu do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających i podpisaniu przez Strony 
stosownego protokołu Zamawiający przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy, 
chyba że Strony uzgodnią inaczej.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia.  

14. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

15. Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujęte w 
podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.  

16. Podstawę rozliczenia robót przerwanych i robót zabezpieczających i wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, będzie protokół robót odbioru robót przerwanych i 
robót zabezpieczających, o którym mowa w ust. 11, inwentaryzacja o której mowa w ust. 13, 
wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń przekazanych Zamawiającemu oraz protokół 
rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę.  

17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z winy Zamawiającego, pokryje 
koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

18. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i placu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  
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§ 14 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Zamawiający stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zadania 
robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod nadzorem Wykonawcy, tj. 
pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy wykonujący roboty w zakresie branży 
elektrycznej, (pracownicy fizyczni) byli zatrudnieni przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- 
Kodeks pracy. W szczególności Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących następujące czynności: roboty drogowe, roboty brukarskie, 
instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, osób kierujących ruchem drogowym 
podczas wykonywania robót drogowych.  

2. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 
listę osób, które będą wykonywać czynności wymienione w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że 
wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. 
Lista musi być na bieżąco aktualizowana.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wskazanych wymogów i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów, o których mowa,  
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia  

4. Na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca 
zobowiązany będzie przedłożyć, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1, stosowny dokument, w szczególności:  
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego 
(oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy);  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, 
określonych w wezwaniu zamawiającego wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony (kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w 
szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników, przy czym imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).  

5. Wymogi określone w niniejszym paragrafie dotyczą również wszystkich podwykonawców, 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wymaga się, aby w umowach podwykonawczych 
zostały zawarte stosowne klauzule, umożliwiające przedstawicielowi zamawiającego, 
kontrolowanie spełnienie wymogu, o którym mowa w niniejszym rozdziale.  
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 
§ 15 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, 

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość 
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności:  
1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmniejszenie lub zwiększenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 16 umowy  

b) w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót ( dodatkowych ) 
nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia w/w zmian 
Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót zamiennych 
i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają one zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym 
zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w 
zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników 
produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 
wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Zamawiający/Inspektor nadzoru 
inwestorskiego każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 
Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu 
konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych 
zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie 
jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie 
stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w 
realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do 
umowy.  

c) w przypadku konieczności (wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących) 
przeprowadzenia badań archeologicznych lub architektonicznych dla prac objętych 
przedmiotem umowy lub mających wpływ na możliwość ich wykonywania, 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o poniesione i udokumentowane z 
tego tytułu koszty np. zlecenie wykonania ekspertyz lub badań archeologicznych, 
przy czym – koszty te muszą być uprzednio ustalone z Zamawiającym i 
zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:  
a) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co 

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z 
umowy,  

b) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa 
terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;  

c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany będą 
korzystne dla Zamawiającego  

d) wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres 
zamówienia  

e) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 
od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu 
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wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, strajki;  

f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie 
dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Wykonawcę 
wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW;  

g) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu 
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ 
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych;  

h) wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;  

i) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 
Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 
zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej 
umowie, z zastrzeżeniem ust. 3;  

j) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 
niniejszej umowy;  

k) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5;  

l) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii 
właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy;  

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:  
a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę,  

b) w wypadku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a 
także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  

c) w wypadku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,  

d) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, 
usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, 
o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;  

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego;  
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• wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy  

2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub 
dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.  

3. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit i, zachodzi w 
sytuacji, gdy:  
1) materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie 

mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub 
zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,  

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 
budowlanego,  

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska 
Norma),  

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane 
bądź inną technologię wykonania robót.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit k, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

5. Zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują 
przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana 
którejkolwiek z osób, wskazanych do udziału w realizacji zamówienia w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni 
roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 
braku projektantów/kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót.  

6. Pozostałe zmiany:  
1) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,  
2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót.  
3) zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki udziału w 

postępowaniu określone w SWZ,  
4) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
5) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością 

zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru.  

7. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych 
teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.  

8. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie 
stanowi jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia.  

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 
przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.  
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10. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający.  

 
§ 16 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 
1. Zamawiający w związku z zawarciem umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust 1 umowy w 
następujących przypadkach:  
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572) 5) cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją Umowy;  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w 
przypadku zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  
2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w 
stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. 
Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia 
przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia o 10 %.  

3. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie jedynie płatności 
za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian 
przepisów.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 1 pkt 1 stosownej zmianie ulegnie 
niezapłacone jeszcze wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmianę umowy 
wystąpi Wykonawca.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Strony umowy zobowiązują się do odpowiedniego 
zmiany wysokości niewypłaconej części wynagrodzenia, o kwotę odpowiadającą faktycznej 
zmianie kosztu Wykonawcy z tym związanej. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia będzie 
ustalona z uwzględnieniem zwiększenia wynagrodzeń do wysokości nowego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, pracowników bezpośrednio biorących udział w realizacji 
przedmiotu umowy, po wejściu w życie nowych przepisów. Zamawiający oświadcza, iż nie 
będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Strony umowy zobowiązują się do odpowiedniej 
zmiany wysokości niewypłaconej części wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą faktycznej 
zmianie kosztu w tym zakresie. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia będzie ustalona z 
uwzględnieniem zmian związanych z pracownikami bezpośrednio biorących udział w 
realizacji przedmiotu umowy, po wejściu w życie nowych przepisów.  



25 
 

7. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5,6 następują na wniosek Wykonawcy, który 
bezwzględnie musi zawierać:  
1) podstawę wnioskowanych zmian wraz ze stosowne uzasadnienie;  
2) wskazywać wartość o jaką wynagrodzenie powinno zostać zmienione wraz ze 

szczegółowym wyliczeniem (kalkulacją);  
3) datę, od której nastąpi lub nastąpiła zmiana wynagrodzenia;  
4) stosowne oświadczenia i dowody potwierdzające, że przedmiotowe zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę .  
8. Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, ustosunkuje się do złożonego wniosku, o 

którym mowa w ust. 7, akceptując go lub zgłaszając zastrzeżenia, oraz w razie potrzeby 
proponując robocze spotkanie, na którym omówione zostaną wątpliwości i niejasności 
związane z wnioskiem.  

9. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 
zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.  

10. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o 
zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

11. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 
waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych, 
ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku 
Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

12. Wniosek o którym mowa w ust 7 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane 
nie częściej niż co 3 miesiące.  

13. Jeżeli niniejsza umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 
otwarcia ofert  

14. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany umowy przez Zamawiającego.  

15. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu 
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego 
przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 
wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o 
zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 9 ust. 1.  

16. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 15 należy rozumieć wartość 
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

17. Wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 2 określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x 
F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres 
przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 
Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, F – średnia arytmetyczna trzech 
następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;  
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18. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 
którym mowa w ust. 15.  

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy 
Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  

 
§ 17 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca 

ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstałe na tym terenie w wyniku lub w związku z 
realizacją zamówienia. W ramach powyższego Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, 
pogorszenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy urządzeń, sprzętu, materiałów 
budowlanych lub innych materiałów.  

2. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę potwierdzającą, że ubezpieczył na 
własny koszt budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkód i 
strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), 
określonych w ust. 4, a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych 
wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 
- z ruchem pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub w jego sąsiedztwie.  

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokości możliwych 
roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku 
z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % pełnej wartości wynagrodzenia o którym 
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej winno obejmować przede wszystkim 
roboty budowlane i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i 
materiały budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie 
pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz podwykonawców zatrudnionych do 
realizacji umowy.  

5. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu polisę ubezpieczenia ważną na okres prowadzenia robót budowlanych w 
terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia robót.  

6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.  

7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5 powyżej, 
zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty 
powzięcia tych informacji będzie upoważniony do odstąpienia od całej lub odpowiedniej 
części umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych 
składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy.  

 
§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), 
dla których administratorem danych jest Gmina Goniądz – 19-110m Goniądz Pl. 11 
Listopada 38.   
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2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: iod@goniadz.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 
określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego 
pracowników.  

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej.  

5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje 
Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


