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0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
 
      Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje  zagospodarowanie terenu  Nowego rynku przy ul. Plac 11 
Listopada wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-411 .  
Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej   -nr A-411. Nowy rynek w Goniądzu   zlokalizowany jest 
na działce nr.ewid. Geod. 916/,  która jest własnością Gminy Goniądz  
Projekt zakłada: 
" wymianę i uporządkowanie nawierzchni . 
" podkreślenie lokalizacji miejsc waŜnych historycznie  
" uatrakcyjnienie placu poprzez zaprojektowanie nowych miejsc wypoczynku i przebudowę istniejących wraz z 
nową zielenią niską  
" zlokalizowanie elementów małej architektury takich jak ławki, kosze, tablice informacyjne, lampy 
oświetleniowe, zdrój wody oraz fontannę posadzkową. 
" Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i monitoringu. 
 
Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem: 
1. Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem i wywiezieniem karpiny i gałęzi . 
2. Wymiany gruntu pod fontannę; Ŝelbetowej konstrukcji fontanny wraz z izolacjami przeciwwodnymi i 
okładziną z płyt granitowych gr.5cm. 
3. MontaŜ elementów małej architektury. 
 
0.2 Zakres stosowania  
 
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy opisanych w punkcie 0.1 stanowią zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli. 

� ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i moŜliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa Robót. 

� ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne  
 

 0.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych kontraktem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót  budowlanych. 
 
0.4. Definicje i pojęcia  
 
        UŜyte w ST, wymienione poniŜej definicje i pojęcia naleŜy rozumieć następująco: 

� Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upowaŜnioną do tego jednostkę; 

� Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 

� Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

� Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

� Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem; 

� Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

� Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru; 
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� Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej 
architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

� Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla tego rodzaju robót; 

� Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

� Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
� Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany 

obiektu będącego przedmiotem robót; 
� Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

 
Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów uŜyte w opracowaniu: 
ST – Specyfikacje Techniczne 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
PE – polietylen 
PCW, PCV – Polichlorek winylu 
PN – Polska Norma 
BN – BranŜowa norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
NN – Niskie Napięcie 
SN – Średnie Napięcie 
 
0.5. Roboty wstępne i przygotowawcze  
        Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z późniejszymi zm. - Dz.U.03.80.718, 
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. z 
2002r Nr 108 poz. 953 
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401) 
 
0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 
 
   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy oraz 
następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na budowę 
• Dokumentacje projektowe 
• Dziennik budowy 
• Księgę obmiarów 
• Specyfikacje techniczne 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
0.5.2 Dokumentacja Projektowa 
 
       Wykonawca otrzyma od zamawiającego, co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót: 
 1. Projekty budowlane i wykonawcze 
 2. Przedmiary robót 
 3. Specyfikacje techniczne 
              4. Pozwolenie na budowę 
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0.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 
           Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w ogólnych 
warunkach umowy. 
         Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
           Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
           Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 
0.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu 
budowy, a takŜe będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a/  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b/ środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed moŜliwością poŜaru. 
 
0.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
          Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
0.5.7 Ochrona własności publicznej i prawnej 
 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
0.5.8 Materiały i urządzenia 
 
          Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak równieŜ, co najmniej jeden z niŜej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności 
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uŜyte 
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
JeŜeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiały uŜyte przez podwykonawcę 
muszą odpowiadać wymaganiom ST. 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót.. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. Asortymentów, jakości i źródeł 
dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i moŜliwości pobrania reprezentatywnych próbek. 
Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów materiałów chemicznych, paliw i innych 
materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów niebezpiecznych. 
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny 
być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów naleŜy przerwać. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się 
materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.  
 
0.5.9. Sprzęt 
 
          Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie 
wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  
Przewody do podłączenia urządzeń mechanicznych naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny 
być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 
udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń.  
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania robót. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.  
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  
  1)  utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  
  2)  stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  
  3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 PrzeciąŜanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione. 
 
0.5.10. Transport 
 
             Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu innym 
uŜytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
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obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. PrzeciąŜanie maszyn i innych urządzeń technicznych 
ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót e ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
0.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
           Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  personel  nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
0.5.12. Wykonanie robót 
 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli tego 
wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonanie kaŜdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieŜącej oraz protokołu odbioru 
robót. 
 
0.5.13. Dokumenty budowy 
 
              W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, 
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
b/ księgi obmiarów 
c/ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
d/ atestów jakościowych wbudowanych materiałów 
e/ dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
f/ protokołów odbioru robót. 
g/ pozwolenie na budowę 
h/ protokoły przekazania terenu budowy 
i/ protokoły z narad i ustaleń 
j/ operaty geodezyjne 
k/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
0.5.14. Obmiar robót 
 
            Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będę wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
/opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
0.5.15 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
           Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
 
0.5.16 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
           Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe z waŜnymi świadectwami legalizacji , jeŜeli 
dany sprzęt wymaga takich świadectw. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów musi mieć 
akceptację inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
0.5.17.  Kontrola jakości i odbiór robót 
 
               Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości PZ, w którym przedstawiony będzie zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót godnie z 
dokumentacją projektową, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakości powinien zawierać :  
a/ organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,  
b/ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
c/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
d/ wykaz zespołów roboczych, ich  kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e/ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
f/ system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót. 
g/ wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
h/ sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt w procesie 
technologicznym. 
i/ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
j/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy 
kruszyw itp. 
k/ sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST powinny być uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
 
Wszelkie stosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe nadają się do zastosowania przy 
wykonaniu robót budowlanych jeŜeli są: 
- oznakowane CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 
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- umieszczona w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację o zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej 
- oznakowany znakiem budowlanym „B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy 
- wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie na określonym terenie zwanym „regionalnym wyrobem 
budowlanym” moŜe być oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialność producenta po orzeczeniu 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Warunku tego nie muszą spełniać wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, Ŝe 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
 

Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed 
rozpoczęciem następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości i 
jakości. Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nast. dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne 
- dziennik budowy  /oryginał/ 
 - ksiąŜkę obmiarów /oryginał/ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad powstałych lub 
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony będzie wg zasad opisanych 
przy odbiorze ostatecznym robót. 

 
0.5.18 Podstawa płatności 
 
           Podstawą płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych /ofercie/.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość 
zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie 
budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki 
obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku VAT. 
 

R.1 Rozbiórki kod cpv 45111000-9 
 
R.1.1.Przedmiot  SST 
           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych 
 
R.1.2 Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.R.1.1. 
 
R.1.3 Zakres robót objętych SST 
          Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
 
R.1.4.Materiały  Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i załoŜeniami planu BIOZ 
opracowanego przez kierownika budowy. 
 
R.1.5. Sprzęt Potrzebny sprzęt i narzędzia: piły ręczne i motorowe, siekiery, łomy; łopaty, taczki; wózki. 
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Ochrona: rękawice robocze;  okulary  ochronne; kaski i inny niezbędny sprzęt ochronny zgodny z wymaganiami 
przepisów BHP. 
 
R.1.6. Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 
 
R.1.7 Wykonanie 
          Prace rozbiórkowe naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr, jest zabronione. Roboty naleŜy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŜy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny 
zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  
DemontaŜ elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania naleŜy wykonać tak aby nie dopuścić do 
trwałych uszkodzeń, które obniŜyłyby jego cechy uŜytkowe lub uniemoŜliwiły późniejsze wykorzystanie. 
Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 
 
R.1.8.Kontrola robót 
           Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się podczas 
wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – 
kontrola końcowa 
 
R.1.9.Odbiór robót  Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z załoŜeniami projektowymi. 
 
R.1.10. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.5.14 ST. 
 
R.1.11. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.5.18 ST. 
 
R.1.12 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
 
Z.1 – ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8 
 
Z.1 Warunki ogólne przy robotach ziemnych 
 
        Zamawiający protokolarnie przekaŜe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia 
lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i 
określeniem ich współrzędnych. 
Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów 
pomiarowych naleŜy do wykonawców robót. 
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robót liniowych (np. 
dróg na placu budowy) oraz w pobliŜu kaŜdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z 
dokładnością do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w 
grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego połoŜenia i chronione przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczne zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez inŜyniera i potwierdzone 
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować: 

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
b) Wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. 

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
c) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
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d) Punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
e) Wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
f) Wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki 

geodezyjnej. 
g) Rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i 

do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 
Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u inŜyniera. 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem naleŜy oznaczyć 
w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50m i we wszystkich 
załamaniach osi wykopu. 
Do utrwalenia punktów głównych naleŜy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20m i długości 1,5-1,7m z 
gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5m. Do stabilizowania pozostałych 
punktów naleŜy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. 
Głębokość wykopu naleŜy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć naleŜy przy 
pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniakami) 
naleŜy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawędzi wykopu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych naleŜy kontrolować bieŜąco, w miarę 
postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów 
skarp. 
 
Z.1.2 Humus 
 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 
dodaniem po ok. 1, m po kaŜdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami  
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-o,35 m, grubości 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30cm, grubości 
5-10cm. Zebrana darninę zaleca się ponownie ułoŜyć w miejscu przeznaczenia moŜliwie szybko, aby nie 
nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułoŜenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy 
dłuŜszym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy naleŜy kosić dwa razy w roku. JeŜeli nie ma takich 
moŜliwości, darninę naleŜy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0m i wysokości do 0,6m. 
W porze rozwoju roślin darninę naleŜy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłuŜej niŜ przez 
4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułoŜona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie naleŜy 
wykonywać podczas duŜych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest 
mokra. Zebrana ziemię roślinną naleŜy przechowywać w moŜliwie duŜych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeŜdŜaniem na pryzmy pojazdów wywołującym 
zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 
Z.1.3 Roboty ziemne prac wstępne 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Roboty związane z niwelacja terenu naleŜy prowadzić w takiej kolejności, aby w kaŜdej fazie robót był 
zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających naleŜy 
prowadzić od dołu do góry). 
wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić natychmiast 
do następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich 
nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. JeŜeli na terenie robót ziemnych zostaną 
stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, 
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wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie inŜyniera, który podejmie decyzję odnośnie 
kontynuacji robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich 
wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

h) Bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
i) Załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego 

wykorzystania 
j) Załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub 
kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
JeŜeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki naleŜy usunąć na niezbędna głębokość i 
zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w 
sposób i w zakresie ustalonym z inŜynierem. 
 
Z.1.4 Sprzęt 
 
Do ręcznego odspajania gruntów naleŜy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 
zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka. 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle do odspajania i 
dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty – do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; 
szpachle (rydle) – do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy – do odspajania 
gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, Ŝwiry); kilofy, drągi -  do odspajania gruntów zwięzłych i 
skalistych spękanych. 
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować 
młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i cięŜkie (pow. 1kg). 
W przypadku braku spręŜarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane 
młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duŜej ostroŜności z punktu widzenia bezpiecznego 
wykonania robót. 
      Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na duŜą ilość 
drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób 
chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch robotników zmieniających się co pół 
godziny, 
d/ ograniczać do moŜliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez 
te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane spręŜyście za uchwyty rękami zgiętymi w 
łokciach, a przewód odprowadzający zuŜyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane 
urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawić, aby pył wytwarzany 
w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f/ pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej 
dwa razy w roku. 
     Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, 
jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej 
potrzeby i wyposaŜenia placu budowy. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; zabezpieczenie koparki 
przed zsunięciem się moŜe być dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy 
gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i 
przeszkoleni w zakresie BHP. 
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Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób postronnych jest 
zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, Ŝe przebywanie w zasięgu pracy koparki 
grozi śmiercią. 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niŜ 10m od koparki oraz pod konstrukcją przeciwcięŜaru koparki oraz 
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyŜce jest zabroniona. 
Podczas nabierania gruntu łyŜką zabrania się uŜywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym, 
jeŜeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, łyŜkę naleŜy natychmiast opuścić i zmniejszyć 
głębokość zanurzania łyŜki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu; 
powstałe nawisy naleŜy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni 
odpowiednim sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub zbierakową, koparka powinna 
znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliŜej niŜ 0,6m. 
Czyszczenie łyŜki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i 
wyłączeniu silnika. 
ŁyŜka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyŜki nie powinno być 
dokonywane na wysokości większej niŜ 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów 
sypkich i 0,25m przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyŜki na środek transportowy 
moŜe być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
Po zakończeniu pracy łyŜkę koparki naleŜy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę 
zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swojego stanowiska, gdy łyŜka lub podnoszony cięŜar 
zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach 
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być stosowane spycharki 
gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi roślinnej, 
wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz 
zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z równoczesnym 
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niŜ 25%, a w dół przy 
pochyleniu nie większym niŜ 35%. 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niŜ 30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, sprawdzania stanu 
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. 
Nie naleŜy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych. 
Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu 
gruntu. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niŜ 2,0m (taczki 
moŜna ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien 
wynosić co najmniej 1,5m. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie następujących 
odległości przewozu: samochodem cięŜarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotką od 200 do 2000m; 
ładowarka od 2 do 60m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500m; spycharką z lemieszem ukośnym 
od 1 do 3m; zgarniarką samojezdną od 100 do 2000m; równiarka od 1 do 5m. 
 
Z.1.5 Zabezpieczenie wykopów 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niŜ 1,25m 
w gruntach mało spoistych i 1,5m w gruntach spoistych. 
W wykopach głębszych niŜ 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niŜ 
20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
 
Z.1.6 Zasypywanie wykopów i wykonywanie nasypów 
 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 
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Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być uŜywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji 
technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego 
sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

• nie więcej niŜ 25cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
• od 0,5 do 1m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami (grubość 

warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie moŜe być ona większa 
niŜ średnica płyty), 

• ok. 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad górną krawędź 
rurociągu naleŜy go zasypywać ręcznie, z tym Ŝe grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie moŜe być większa 
niŜ 20cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze 
zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia moŜna 
stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeŜeli taka 
została wykonana.  
 
KaŜda warstwa gruntu ułoŜonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub 
wibrowanie. 
 
Z.1.7  Wykonywanie nasypów 
 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, 
powinna być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed 
ułoŜeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem powinny 
być powleczone bitumem, z tym, Ŝe maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m 
znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie  powinna być większa niŜ 2,0cm. 
KaŜda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy uŜyciu 
sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
 
Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 

Rodzaj sprzętu 
zagęszczającego 

Rodzaj gruntu 

Zwały 
kamieniste 

rumosze 
świry i 
pospółki 

piaski 
rumosze 
gliniaste 

świry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, 
piaski 

gliniaste 
h n h n h n h n h n h n h n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Płyta ubijak na koparce 
0,5-
0,7 

3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 
0,3-
0,4 

4-5 

Ubijaki spalinowe - - - - 
0,2-
0,4 

3-4 
0,15-
0,35 

3-4 
0,1-
0,3 

4-5 
0,1-
0,3 

4-5 
0,1-
0,3 

4-5 

Zagęszczarki wibracyjne 
lekkie 

- - - - - - 
0,2-
0,5 

3-5 - - - - - - 

Zagęszczarki wibracyjne 
kroczące 

- - - - 0,6-1 2-4 
0,5-
0,8 

3-4 - - - - - - 

Walce wibracyjne 
samobieŜne gładkie 

- - - - 
0,2-
0,5 

2-4 
0,15-
0,3 

3-5 - - - - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne gładkie 

0,65-
0,9 

3-4 
0,65-
0,9 

3-4 
0,5-
0,8 

2-3 
0,4-
0,2 

3-5 
0,65-
0,9 

3-4 
0,4-
0,5 

- - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne szeroko 

kołowe 
- - - - - - 

0,4-
0,6 

3-5 
0,3-
0,4 

4-6 
0,3-
0,45 

4-6 
0,35-
0,4 

4-6 

SamobieŜne walce 
statyczne gładkie 

- - 
0,2-
0,3 

3-5 
0,2-
0,3 

3-5 
0,15-
0,25 

4-5 
0,15-
0,2 

4-5 
0,15-
0,25 

4-5 - - 

SamobieŜne walce - - - - - - - - 0,25- 4-6 0,25- 4-6 0,3- 4-6 
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statyczne 
szerokoekranowe 

0,3 0,3 0,4 

Statyczne walce 
przyczepne okołkowane 

- - - - - - - - - - - - 
0,15-
0,2 

7-9 

Statyczne walce 
przyczepne ogumione 

- - - - - - 
0,2-
0,25 

6-8 
0,2-
0,3 

4-5 
0,2-
0,3 

4-5 
0,2-
0,3 

4-5 

Spycharki gąsienicowe - - - - - - 
0,15-
0,25 

10-
11 

0,15-
0,25 

7-9 
0,15-
0,25 

7-9 
0,15-
0,25 

6-10 

Zgarniarki cięŜkie 
samochodowe 

- - - - - - 
0,2-
0,3 

8-12 
0,3-
0,4 

6-8 
0,3-
0,4 

6-8 
0,2-
0,3 

8 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane moŜliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 

k) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 
l) innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
 
Z.1.9 Odbiór końcowy 
           Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia 
zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. 
 
Z.1.10. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.5.14 ST. 
Z.1.11. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.5.18 ST. 
Z.1.12 Normy i przepisy  
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r. 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r. 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych WTW0-H1;  umocnień  WTW0-H2 oraz drenaŜy i 
filtrów  odwrotnych WTW0-H3 . Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r. 
* PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole i opis gruntów. 
* PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
* PN-53/B-06584 – Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach 
* BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki  techniczne wykonania 
* BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy 
odbiorze 
* PN-56/S-06024 – Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
* BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
* BN-67/8936-01 – Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 
wykonania i  odbioru. 
* BN-74/9191-02- Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
* BN-74/9191-03- Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
* BN-74/9191-02- Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
* BN-74/9191-03- Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
  
B.1    Fundamentowanie KOD CPV 45262210-6 
           Roboty Ŝelbetowe     KOD  CPV 45262311-4 
 
B.1.1 Przedmiot  SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  Ŝelbetowych 
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B.1.2  Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.B.1.1. 
 
B.1.3. Zakres robót objętych SST 
          Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót Ŝelbetowych. 
 
B.1.4 Materiały 
 Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY i 
klasy A-III gatunku 34GS. 
Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I i A-III są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 
 

Gatunek stali Klasa stali 
Średnica 

nominalna 
pręta d (mm) 

Wytrzymałość 
charakterystyczna 

Rak (MPa) 

Wytrzymałość obliczeniowa 

Na 
rozciąganie 
Ra (MPa) 

Dla zbrojenia 
poprzecznego 

Ras (MPa) 
St0S A-0 5,5-40 220 190 148 
St3SX 
St3SY 

A-I 5,5-40 240 210 168 

18G2 
20G2Y 

A-II 
6-32 
6-28 

355 
355 

310 
310 

248 
248 

34GS A-III 6-32 410 350 280 
20G2VY A-IIIN 8-18 490 408 320 
Siatki z drutu 
St2S 

D-I 4-5,5 440 310 248 

Dp-I 
4-8 

8,5-12 
440 
390 

360 
310 

288 
248 

Siatki z drutu 
10G 

D-I 4-5,5 490 310 248 

Dp-I 
4-8 

8,5-12 
490 
440 

360 
310 

288 
248 

 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na Ŝądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny 
być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, 
znak obróbki cieplnej. 
Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną farbą olejną 
przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
Pręty ze stali klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się dwa Ŝeberka 
podłuŜne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnące równolegle do podłuŜnej osi pręta. Między tymi 
Ŝeberkami powinny znajdować się Ŝeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodełkę i nachylone do osi podłuŜnej 
pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°. 
 
Cementy 
Do betonów naleŜy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. 
Do wykonania betonu moŜe być uŜyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajów. 
Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą uŜycia cementu nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
* 30 dni przy cementach szybko twardniejących 
* 45 dni przy cementach marki 450 i wyŜej 
* 3 miesiące przy innych rodzajach cementu 
Cementy dostarczone w workach, a róŜniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
magazynowane oddzielnie w sposób umoŜliwiający ich łatwe rozróŜnienie. Cementy dostarczone luzem a 
róŜniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy 
powinny być oznaczone w sposób umoŜliwiający rozróŜnienie cementu. 
 
Zastosowanie marki cementu w zaleŜności od klasy betonu 
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Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. Kruszywo do betonu 
powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziarnienia. NaleŜy stosować kruszywo o 
marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32mm. 
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
      * 1/3  najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
      * ¾  odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  
              do kierunku betonowania. 
 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu róŜniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją gatunkiem i marka) 
naleŜy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć 
składowanie kruszywa przed zmieszaniem. 
Kruszywa wielofrakcyjne z róŜnych dostaw, ale z tego samego asortymentu, moŜna magazynować w jednym 
usypisku, jeŜeli zawartość frakcji poniŜej 2mm nie róŜni się więcej niŜ 10%. 
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna 
przekraczać 5m, przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. 
Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 
Beton 
Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te 
moŜna równieŜ ustalić doświadczalnie. 
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu naleŜy przeprowadzić w przypadku, gdy: 

a/ Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych 
cechach wytrzymałościowych 
b/ Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 
c/ Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu 
nie było uprzednio sprawdzone 

Wytrzymałość betonu moŜe być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, 
z wyjątkiem przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni. 
Mieszanka betonowa powinna być zuŜyta w moŜliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 
 
Dopuszczalne czasy zuŜycia mieszanki betonowej 

 
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest 
niedopuszczalne. 
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest równieŜ niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania 
(segregacja składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania 
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 
25 
35 
45 
55 

B7,5 – B30 
B20 – B40 
B30 – B50 
Ponad B40 

Temperatura zewnętrzna NajdłuŜszy okres przetrzymywania mieszanki (h) 
+20°C 1,0 

PowyŜej +20°C 1,0 – 0,75 
PoniŜej +20°C 1,5 

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 
dodatków przyspieszających wiązanie 

0,5 
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wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury 
przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego 
sposobu zagęszczenia o rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułoŜenia, w 
stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe wynosić ±1cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być moŜliwie najmniejsza 
-Pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich opróŜniania 
oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
-PrzewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie transportu 
winien być zorganizowany tak aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŜenia. 
NaleŜy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu 
i segregacji kruszywa/ 
Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i załoŜeniami planu BiOZ opracowanego 
przez kierownika budowy. 
 
B.1.5 Sprzęt  Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzieŜ i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki itp. kontener na gruz. 
 
B.1.6 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 
 
B.1.7 Wykonanie 
 
Fundamenty 
     Przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia 
budowli, naleŜy uwzględnić następujące czynniki: 

a) głębokość występowania róŜnych warstw gruntów, 
b) projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek 

pomieszczeń podziemnych itp. 
c) głębokość posadowienia sąsiednich budowli 
d) głębokość przemarzania gruntów 

Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 
e) Zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic nie 

powinno być mniejsze niŜ granica przemarzania gruntu 
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu naleŜy, niezaleŜnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia 
obiektu. 
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów naleŜy sprawdzić wymiary podstaw fundamentów w 
odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. 
Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy 
państwowej. 
Wykopy pod fundamenty naleŜy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniŜej podstawy fundamentu. 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa w sposób przewidziany do badania 
gruntów metodami polowymi. W zaleŜności od otrzymanych wyników badania naleŜy sprawdzić aktualność lub 
skorygować projekt techniczny fundamentów. 
JeŜeli zachodzi konieczność wyrównanie podłoŜa do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 
przekopania albo usunięcia słabego gruntu), moŜna stosować podsypkę piaskowo-Ŝwirową lub chudy beton. 
Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania 
grubszej warstwy naleŜy – w porozumieniu z inspektorem nadzoru – sprawdzić, czy nie spowoduje ona 
nadmiernych róŜnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. 
Wyrównanie podłoŜa pod fundament podsypką piaskowo-Ŝwirową powinno być wykonane z czystego piasku o 
uziarnieniu średnim lub grubym albo pospółki piaskowej lub Ŝwiru. 
W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niŜ 20 cm, naleŜy piasek układać warstwami i zagęścić. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umoŜliwione było skuteczne 
jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 
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Ławy, zaleŜnie od usytuowania budynku, są symetryczne lub niesymetryczne (np. przy ścianie sąsiada). 
Ławy Ŝelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokątnym wysokości 40cm. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to: 
a/ NaleŜy szerokość posadzek (występów) ław zrobić zgodnie z wynikami obliczeń statycznych – jak wsporniki 
pracujące na zginanie, 
b/ Zbrojenie podłuŜne ław Ŝelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajów fundamentów bezpośrednich powinno 
być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niŜ 12 mm, a średnica strzemion nie powinna być 
mniejsza niŜ 6mm; otulenie prętów zbrojeniowych betonem powinno wynosić co najmniej 5 cm. 
śelbetowe fundamenty bezpośrednie naleŜy wykonywać na uprzednio ułoŜonej warstwie dobrze ubitego 
chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić 
co najmniej 10cm. 
ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich naleŜy chronić przed wstrząsami oraz 
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie 
spadła poniŜej +10°C. W przypadkach wystąpienia niŜszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego 
wiązania i twardnienia naleŜy przedłuŜyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-
dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
Rozpoczęcie robót fundamentowych moŜe nastąpić dopiero po odbiorze podłoŜa. 
Odbioru podłoŜa dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem 
podłoŜa a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłoŜu, np. wskutek zawilgocenia 
wodami opadowymi. 
Odbiór podłoŜa przeprowadza się przed ułoŜeniem podsypki piaskowo-Ŝwirowej, chudego betonu oraz innych 
warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-Ŝwirowej oraz innych warstw 
wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułoŜeniu. 
Odbiór podłoŜa polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłoŜu z danymi 
zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentacji technicznej. 
Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji 
projektant dokumentacji geologicznej. 
Protokół odbioru podłoŜa powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoŜa gruntowego. 
Przy sprawdzaniu stanu gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody badań gruntów, zgodne z 
aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów według obowiązujących norm mogą być 
przeprowadzane w przypadkach gdy właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu. 
Sprawdzenie stanu gruntów w podłoŜu naleŜy przeprowadzać do głębokości 1 m od poziomu posadowienia. W 
przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze niŜ to przyjęto w dokumentacji technicznej, naleŜy 
przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aŜ do głębokości równej szerokości fundamentów, jeŜeli 
ich szerokość wynosi mniej niŜ 2,5 m. Badania te naleŜy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi 
normami państwowymi. 
Do robót fundamentowych moŜna przystąpić po odbiorze podłoŜa pod fundament, co powinno być stwierdzone 
w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeŜenia, wykonywanie 
dalszych robót fundamentowych moŜe mieć miejsce dopiero po przedłoŜeniu przez inwestora zaktualizowanej 
dokumentacji technicznej danego fundamentu. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia 
zgodnie z dokumentacją techniczna, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, 
Ŝelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki 
odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 5cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 2cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niŜ 2cm. 
 
Zbrojenie 
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków 
prostych i odcinków prostych zakończonych hakami. 
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji Ŝelbetowej znajdowało się w 
strefie ściskanej danego elementu. 
Podstawa długości zakotwiczenia lao prętów gładkich zakończonych hakami i Ŝebrowanych bez haków 
stosować wg tabeli. 
 
Podstawowa długość zakotwienia lao 

Klasa stali 
Klasa betonu 

B10, B12, 5 B15, B17, 5 B20 >B25 
A-0, A-I 50d 40d 35d 30d 

A-II, A-III - 45d 40d 35d 
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A-IIIN - - 45d 40d 
 
Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 
zbrojenia obejmuje: oględziny, badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, badanie 
zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 
 

Określenie wymiarów Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
a) w długości elementu 
b) w szerokości (wysokości) elementu 

● przy wymiarze do 1m 
● przy wymiarze powyŜej 1 m 

±10 mm 
 

±5 mm 
±10 mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 
m) przy średnicy d < 20mm 
n) przy średnicy d  > 20mm 

±10 mm 
±0,5 d 

W połoŜeniu odgięć prętów ±2 d 
W grubości warstwy otulającej +10 mm 

-0 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 
 
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej postaci i 
kompletach powiązanych we wiązki odpowiednio oznakowane i ponumerowane. 
 
Betonowanie  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszelkich 
robót poprzedzających betonowanie a w szczególności wykonanie deskowań, wykonanie zbrojenia 
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio połoŜonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie robót 
zanikających np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodność zamocowania elementów 
kotwiących zbrojenie, gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie naleŜy oczyścić bezpośrednio przed betonowaniem ze śmieci, brudu, płatków rdzy ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na oczyszczenia dolnych części 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu naleŜy zwilŜyć wodą bezpośrednio przed betonowaniem 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego naleŜy powlekać środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do 
deskowania. 
Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu naleŜy oczyścić z brudu i szkliwa cementowego. 
Wodę pozostałą w zagłębieniach naleŜy usunąć. 
 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji wilgotnej i gęsto-plastycznej nie moŜe przekraczać 
3m. W przeciwnym wypadku naleŜy stosować rynny, rury teleskopowe rury elastyczne – rękawy. Wylot rury 
zaopatrzyć w klapy ruchome  
W czasie betonowania naleŜy obserwować zachowanie się deskowania- czy nie następuje utrata kształtu 
konstrukcji; szybkość i wysokość wypełnienia deskowania. 
W okresie upałów niezwłocznie zabezpieczyć ułoŜoną mieszanką przed nadmierną utratą wody. 
W czasie deszczu chronić mieszankę przed wodą opadową. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki 
betonowej spowodowanej nadmiarem wody – naleŜy mieszankę usunąć. 
W miejscach o skomplikowanym kształcie lub gęsto ułoŜonym zbrojeniu naleŜy stosować obok zagęszczania 
mechanicznego zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki winien być rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜanych odległość sąsiednich zagłębień nie moŜe być większa niŜ 1,5-krotny 
skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być 
większa niŜ 1,25 długości buławy wibratora/ roboczej jego części/ Wibrator w czasie pracy powinien być 
zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę poprzednio ułoŜonej mieszanki. Nie wolno wibratorów opierać o pręty 
zbrojeniowe. 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować do mieszanki o konsystencji plastycznej i gęsto-plastycznej; wibratory o 
duŜej mocy powyŜej 1,47kW naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory wgłębne małej mocy poniŜej 1,47kW naleŜy 
stosować do konstrukcji betonowych oraz Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m. 
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, której mieszanka związała na tyle, Ŝe nie ulega uplastycznieniu 
pod wpływem wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2Mpa i 
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
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B.1.8 Kontrola robót 
          Podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieŜącego ustalenia jakości 
składników betonu i ich prawidłowości składowania i dozowania, jakość mieszanki betonowej dostarczonej na 
plac budowy; cech wytrzymałościowych betonu i prawidłowość twardnienia betonu, terminów rozbiórki 
deskowania, oraz częściowego i całkowitego obciąŜenia konstrukcji. 
Kontrola betonu powinna obejmować: 
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowej.  
b/ kontrolę wszystkich wyników badań betonu  
Dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione świadectwo jakości betonu przez producenta/ najdłuŜszy 
okres na wystawienie zaświadczenia o jakości betonu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące licząc od daty 
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Świadectwo jakości betonu powinno zawierać: 
charakterystykę betonu, jego klasę, cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosownych do badania, wyniki badań dodatkowych 
/nasiąkliwość, mrozoodporność wodoodporność/; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w ścisły sposób odzwierciedlać jakość i ilość uŜytych składników oraz 
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
Dla kontroli betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach naleŜy wykonać odpowiednią 
liczbę próbek kontrolnych i przechowywać je w zbliŜonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych 
elementach konstrukcji. 
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej postaci i 
kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i strzemiona powiązane we 
wiązki odpowiednio oznakowane i ponumerowane – poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerów 
prętów, rodzaju stali, długości i liczby prętów we wiązce.  
Układanie, zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
 
B.1.9 Odbiór robót   - Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z załoŜeniami projektowymi. 
B.1.10. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.5.14 ST. 
B.1.11. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.5.18 ST. 
B.1.12 Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
* PN-EN-196-1 Metody badania cementu – oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN-87/B-
11000). 
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu – analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B-04301). 
* PN-EN-196-3 Metody badania cementu – oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-
04300). 
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia. 
* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i Ŝwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
B.2 Roboty izolacyjne kod CPV  45320000-6 
 
B.2.1 Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych. 
 
B.2.2 Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.2.1. 
 
B.2.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót wymienionych w pkt.B.2.1. 
 
B.2 4 Materiały 
 
B.2.5 Sprzęt  Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 
 
B.2.6 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.2.7 Wykonanie  
 
PodłoŜe 
Wymagane czynności przygotowawcze: 
* kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, spręŜonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
i pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i 
ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla 
uŜytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do 
wyschnięcia  
* wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
* luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 
zachowaniem wymaganych okresów karencji 
* Mury wykonane z elementów: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwą fakturową; 
* brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 
środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
* Ściany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementów 
betonowych, elementów betonowych z warstwą fakturową, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych 
zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
* W przypadku podłoŜy pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych naleŜy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
* NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co 
najmniej 5cm od krawędzi. PodłoŜe naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy 
gruntowaniu podkład powinien być sucha, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłokę Izolacji 
bitumicznej naleŜy nanieść w dwóch warstwach, druga warstwa moŜe być nakładana dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moŜe być niŜsza niŜ +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu 
doby nie moŜe być niŜszy niŜ 0ºC. 
Podkład pod izolacje bitumiczne musi spełniać warunki : 

• powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia.  
• Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. PodłoŜe 

papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w 
aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a 
łatą kontrolną o długości 2,0m nie moŜe być większy niŜ 5mm. 

• NaroŜa powierzchni izolowanych zaokrąglone lub sfazowane pod kątem 45 º 
• Podkład pod izolację z pap asfaltowych naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym. 
• Podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
• Druga warstwa powłoki gruntującej moŜe być naniesiona po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna być niŜsza niŜ 5st., a wciągu doby nie mniejsza niŜ 
0st.  
W budynkach nie podpiwniczonych powinna być ułoŜona poniŜej poziomu posadzki na wys. powyŜej 15cm nad 
poziomem terenu. 
 
Izolacja z papy elastomerowej termozgrzewalnej np. Icopal Hydrobit 0,8cm 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed zawilgoceniami 
zabezpieczających przed działaniem pro-mieni słonecznych. Rolki papy naleŜy układać w stosy na równym 
podłoŜu w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
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Do wykonania izolacji moŜna uŜyć wyłącznie papę asfaltowo polimerową na osnowie z włókna poliestrowego. 
Potrzebny sprzęt i narzędzia palnik gazowy z węŜem, butla z gazem propan-butan, nóŜ do cięcia papy. 
Podkład powinien być wykonany odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Winien być wykonany jako podkład 
związany z podłoŜem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzaleŜniona od rodzaju konstrukcji podłogi 
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacyjnej; powinna być zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niŜ 2cm. 
Do wykonywania izolacji moŜna przystąpić : 
a/ po sprawdzeniu zgodności podłoŜa i podkładu z wymaganiami szczegółowymi dla podłoŜy betonowych ,  
Roboty naleŜy wykonywać w sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze  
powyŜej 5ºC. 
 
Papa asfaltowa zgrzewalna  - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z włókna poliestrowego o 
gramaturze 200 g/2. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do 
podłoŜa metodą zgrzewania. Prace wykonuje się na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. 
Układanie papy naleŜy rozpocząć od najniŜszych miejsc. Zakłady poziome i pionowe powinny wy-nosić około 
10cm. Potrzebny sprzęt i narzędzia: palnik gazowy z węŜem, butla z gazem propan-butan i nóŜ do cięcia papy. 
Rolkę papy naleŜy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoŜa, dokładnie ją dopasować, po 
czym naleŜy ją zrolować z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu 
palnikiem zarówno podłoŜa jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
 
Roboty powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze 
powietrza powyŜej +5º C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie naleŜy wykonywać prac w sytuacji zawilgocenia 
powierzchni dachu.  
PodłoŜe pod izolację z papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom 
podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 
a łatą kontrolną o długości 2,0m nie moŜe być większy niŜ 5mm.Krawędzie oraz styki podłoŜa z pionowymi 
płaszczyznami elementów naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.  
Do wykonania izolacji moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu prac montaŜowych i odbiorze podłoŜa przez 
Inspektora Nadzoru. 
Papa przed uŜyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niŜszej niŜ 18º C, a następnie 
rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania garbów po 
ułoŜeniu 
Dylatacje naleŜy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud 
dylatację z sąsiednim budynkiem. 
Układanie papy naleŜy rozpoczynać od najniŜszych miejsc połaci dachowej. Zakłady poziome 
i pionowe powinny wynosić około 10cm. Papę termozgrzewalną nawierzchniową naleŜy układać metodą 
zgrzewania na całej powierzchni, pasami równoległymi do okapu, szerokość zakładu powinna wynosić, co 
najmniej 10cm, kierunek zakładu musi być zgodny z kierunkiem spadku połaci dachowej. Zakład musi być 
przesunięty o ½ szerokości arkusza w stosunku do układu arkuszy warstwy spodniej. 
Rolkę papy naleŜy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoŜa, dokładnie ją dopasować, po 
czym naleŜy ją zrolować ponownie z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega na 
rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoŜa jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN. 
 
Izolacje z zaprawy wodoszczelnej Sopro TR 414 gr.1cm 
Hydraulicznie wiąŜąca, elastyczna zaprawa średniowarstwowa z zawartością trasu do warstw o grubości 5-20 
mm. Do układania i osadzania płytek ceramicznych, płyt Cotto,  z kamieni naturalnych, gresów, „płytka na 
płytkę” i na ogrzewanie podłogowe. z trasem reńskim w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania 
przebarwień i wykwitów. 
ZuŜycie ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy 
  
Zaprawa klejowa UNIFIX -2K 
Wysokoelastyczna, modyfikowana polimerami, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do stosowania wewnątrz i 
na zewnątrz. 
Wodo- i mrozoodporna. Szczególnie zalecana na powierzchnie poddane działaniu wilgoci i wody oraz 
obciąŜeniu termicznemu (róŜnicy temperatur), takie jak tarasy i balkony oraz baseny. 
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Przeznaczona do klejenia okładzin ceramicznych na tynki, beton, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, 
stare okładziny ceramiczne oraz inne trudne i krytyczne podłoŜa. Jej elastyczność umoŜliwia wykonywanie 
okładzin na 8-dniowych jastrychach cementowych. 

ZuŜycie: 
              ok. 2,90 kg/m2 przy pacy zębatej 6 mm 
              ok. 3,80 kg/m2 przy pacy zębatej 8 mm 
              ok. 4,60 kg/m2 przy pacy zębatej 10 mm 
 

B.2.8. Kontrola 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.  
 
B.2.9 Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoŜa. 
 
B.2.10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia. 
* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
* PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
* PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna 
* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe. 
* PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13). 
* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających podziemne i nadziemne części budowli przed 
wilgocią ITB Warszawa 1970 
*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972 
*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 
 
B.3 Elementy małej architektury…………………kod CPV 45421160-03 
 
B.3.1 Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montaŜem wyrobów gotowych. 
 
B.3.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.3.1. 
 
 
B.3.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót wymienionych w pkt.B.3.1. 
 
B.3.4 Materiały  
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Dane techniczne elementów małej architektury 
•  Ławeczka : dł.-200cm, szer.-50cm , wys.-45cm, konstrukcja stalowa     
       przykręcana  do podłoŜa, siedzisko drewniane -Typ- LA6 i Typ -LA7 z opar. 
• Kosz na śmieci: konstrukcja stalowa  o wysokości ok. 105 cm. Typ – K3      
• Słupek: konstrukcja stalowa  o wysokości ok. 86cm. Typ –S6, RRAL 7021                   
• Tablica: konstrukcja stalowa  o wysokości ok. 197cm. Typ –T2  
• Lampa „Art-metal , wysokość słupa -500 cm     
• Stojak na rowery ”Komserwis”  ze stali ocynkowanej malowany na kolor  
       czarny o wysokości 80cm-typ Eta 008245  
• Kraty pod drzewa ”Komserwis”  ze stali ocynkowanej 150x150cm-wraz z podbudową punktową betonową 

na naroŜnikach 20x20 cm/ - 4 punkty na kratę. Typ-klon   014117 malowany  na  kolor  RAL 7021 
• Fontanna o średnicy 700 cm, w poziomie posadzki granitowej. Płyty granitowe polerowane gr.5cm klejone 

na klej mrozoodorny elastyczny UNIFIX 2K 
 
Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak równieŜ, co najmniej jeden z niŜej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeŜeli jest wymagany atest 
higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
Wyroby gotowe muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uŜyte wyroby 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z Inspektorem pod 
względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
 
B.3.5 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 
 
B.3.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.3.7 Wykonanie 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać wyroby gotowe w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót. Wyroby gotowe powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, jakości i źródeł 
dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wyroby, których jakość nie została zaakceptowana lub 
poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę naleŜy przerwać.  
    KaŜdy gotowy wyrób winien posiadać /jeŜeli jest wymagana/ kartę gwarancyjną i w dniu odbioru 
ostatecznego dołączyć do dokumentów odbiorowych.  
    JeŜeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiały uŜyte przez podwykonawcę 
muszą odpowiadać tym samym wymaganiom. 
 
    Roboty montaŜowe mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i innych urządzeń technicznych.  Urządzenia pomocnicze, 
przeznaczone do montaŜu, powinny posiadać wymagane dokumenty. Stan techniczny narzędzi i urządzeń 
pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obsługi urządzeń. 
     Prowadzenie montaŜu jest zabronione:  przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s; przy złej widoczności o 
zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi 
oświetlenia.          
     Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  
      Przed podniesieniem elementu naleŜy przewidzieć bezpieczny sposób:   naprowadzenia elementu na miejsce 
wbudowania;   stabilizacji elementu;  uwolnienia elementu z haków zawiesia;  podnoszenia elementu, po 
wyposaŜeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montaŜowe, jeŜeli wykonanie czynności nie jest moŜliwe 
bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.  
     Podanie sygnału do podnoszenia elementu moŜe nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.  
 
B.3.8. Kontrola 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków  
 
B.3.9 Odbiór robót 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
 
B.3.10. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.5.14 ST. 
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B.3.11. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.5.18 ST. 
 
B.3.12 Normy i przepisy związane 
Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót objętych rozdziałem określają Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 


