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0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Catle zamierzenie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu Nowego rynku przy ul. Plac 11
Listopada wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-411 .
Teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej -nr A-411. Nowy rynek w Goniadzu zlokalizowany jest
na dzialce nr.ewid. Geod. 916/, ktora jest wlasnoscia Gminy Goniadz
Projekt zaktada:
" wymiang i uporzadkowanie nawierzchni .
" podkreslenie lokalizacji miejsc waznych historycznie
" uatrakcyjnienie placu poprzez zaprojektowanie nowych miejsc wypoczynku i przebudowge istniejacych wraz z
nowa zielenia niska
" zlokalizowanie elementéw matej architektury takich jak lawki, kosze, tablice informacyjne, lampy
o$wietleniowe, zdrdj wody oraz fontanng posadzkowa.
" Wykonanie przyltaczy wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i monitoringu.

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem:

1. Wycinka drzew i krzew6w wraz z karczowaniem i wywiezieniem karpiny i galezi .

2. Wymiany gruntu pod fontanng; zelbetowej konstrukcji fontanny wraz z izolacjami przeciwwodnymi i
okladzing z plyt granitowych gr.5cm.

3. Montaz elementéw malej architektury.

0.2 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy opisanych w punkcie 0.1 stanowia zbidér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.
= ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.
= ST opracowane sa w oparciu 0 obowiazujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

0.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogoélne wspdlne dla robot
objetych kontraktem i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi rob6t budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

= Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

= Certyfikacja zgodnoséci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

= Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

= Dziennik budowy — opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

= Ksigga obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;



Rewitalizacja Nowego Rynku w Goniadzu

=  Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

= Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

=  Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

= Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

=  Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robot;

=  Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw uzyte w opracowaniu:
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu
PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j
NN — Niskie Napigcie

SN — Srednie Napiecie

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwiazane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z pdzniejszymi zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z
2002r Nr 108 poz. 953
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z p6zniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 20031 Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastgpujace dokumenty:
e  Pozwolenie na budowe
Dokumentacje projektowe
Dziennik budowy
Ksigge obmiarow
Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego, co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:
1. Projekty budowlane i wykonawcze
2. Przedmiary robot
3. Specyfikacje techniczne
4. Pozwolenie na budowe
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0.5.3  Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ogélnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

0.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu
budowy, a takze bgdzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a/ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b/ $rodki ostroznos$ci i1 zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscia pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci
Materialy i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbioérki, nadajace si¢ do wbudowania beda podlegaly uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materialy uzyte przez podwykonawce
muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowiazek sktadowac¢ i przechowywac¢ materialy w sposob zapewniajacy ich jakos$¢ i
dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych probek.
Szczegoblnie zasady te obowiazuja przy sktadowaniu cementu bitumoéw materiatow chemicznych, paliw i innych
materiatow tatwo ulegajacym zniszczeniu lub materiatow niebezpiecznych.

Materialy, ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci powinny
by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawg materialow nalezy przerwacé. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sig
materialy nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjgciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Doboér sprzgtu winien gwarantowac jakos¢ okreslona w dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprz¢tu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robdt. Roboty zwiazane z podiaczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Przewody do podtaczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robdt. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

0.5.10. Transport

Doboér srodkow transportu i umieszczanie na nich fadunkow nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen



Rewitalizacja Nowego Rynku w Goniadzu

obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow. Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych
ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robot e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

0.5.12. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszystkie roboty objgte zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w tyczeniu i wykonaniu robdt zostang, jesli tego
wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru
robot.

0.5.13. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastgpujacych dokumentéw budowy:
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
b/ ksiggi obmiarow
¢/ dokumentoéw badan i oznaczen laboratoryjnych
d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatlow
e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych
f/ protokoléw odbioru robét.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokoly przekazania terenu budowy
i/ protokoty z narad i ustalen

J/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

0.5.14. Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okres§laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed¢ wpisane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
/opuszczenie/ w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

0.5.15 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

0.5.16 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi §wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie pomiaré6w musi miec¢
akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

0.5.17. Kontrola jakoSci i odbiér robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt godnie z
dokumentacja projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jako$ci powinien zawierac :

a/ organizacj¢ wykonania robdt, termin i sposob prowadzenia robdt,

b/ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.

f/ system / sposoéb i procedurg/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

h/ sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt w procesie
technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

J/ rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy
kruszyw itp.

k/ sposob i procedurg pomiaréow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST powinny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materialy i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadaja si¢ do zastosowania przy
wykonaniu rob6t budowlanych jezeli sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodno$ci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi
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- umieszczona w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje o zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej

- oznakowany znakiem budowlanym ,,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy

- wyrob budowlany wytwarzany tradycyjnie na okreSlonym terenie zwanym ,regionalnym wyrobem
budowlanym” moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢ producenta po orzeczeniu
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunku tego nie musza spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal o§wiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robdt uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i iloSci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ilosci i
jakosci. Gotowos¢ robot do odbioru koncowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomieniem na pi$mie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowaé nast. dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksiazk¢ obmiardéw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwiazanych z usuwaniem wad powstatych Iub
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rgkojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych
przy odbiorze ostatecznym robot.

0.5.18 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.
Wynagrodzenie ryczaltowe robdt obejmowac bedzie: robocizng bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢
zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na terenie
budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzgtu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki
obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatku VAT.

R.1 Rozbiorki kod cpv 45111000-9

R.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych

R.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.R.1.1.

R.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonania i odbioru robot rozbiérkowych

R.1.4.Materiaty Stosowac niezbgdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BIOZ
opracowanego przez kierownika budowy.

R.1.5. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pity r¢czne i motorowe, siekiery, tomy; topaty, taczki; wozki.
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Ochrona: rekawice robocze; okulary ochronne; kaski i inny niezbgdny sprzet ochronny zgodny z wymaganiami
przepisow BHP.

R.1.6. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

R.1.7 Wykonanie

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami 1 przepisami BHP.
Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo§¢ przewrodcenia czedci konstrukceji obiektu przez
wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.
Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac suwnice pochylte lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac tak aby nie dopusci¢ do
trwatych uszkodzen, ktore obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity pézniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

R.1.8.Kontrola robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrolg w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas
wykonywania robdt dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrobek —
kontrola koficowa

R.1.9.0dbidr robot Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.
R.1.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

R.1.11. Podstawa ptatnos$ci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

R.1.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

Z.1 - ROBOTY ZIEMNE KOD CPYV 45111000-8

Z.1 Warunki ogdlne przy robotach ziemnych

Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych, zataczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i
okresleniem ich wspotrzednych.

Punkty pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjgtych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcow robot.
Punkty wysoko$ciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robot liniowych (np.
drog na placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z
doktadnoscia do 0,5cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym elemencie wkopanym w
grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia i chronione przed dzialaniem czynnikoéw
atmosferycznych.
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczne zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i potwierdzone
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania rob6t ziemnych,

b) Wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

c) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
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d) Punkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

e) Wymiary mi¢gdzy punktami zalamania obrysu budynku lub budowli,

f) Wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw glownych terenowej siatki

geodezyjne;.
g) Rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokos$ci do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i
do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac si¢ u inzyniera.
Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢
w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50m i we wszystkich
zatamaniach osi wykopu.
Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowaé pale drewniane o $rednicy 0,15-0,20m i dtugosci 1,5-1,7m z
gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dtugosci okoto 0,5m. Do stabilizowania pozostatych
punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m.
Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciagni¢tego migdzy palikami.
Glebokos¢ wykopu nalezy sprawdzaé za pomoca niwelatora.
W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy
pomocy szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu.
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza spycharkami i zgarniakami)
nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp Iub krawedzi wykopu.
Prawidtowos$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowaé biezaco, w miarg
postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiarow rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw
skarp.

Z.1.2 Humus

Usunigcie darniny i ziemi ro§linnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1, m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana platami
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci
5-10cm. Zebrana darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie
nastapito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnaé do gruntu. Przy
dhuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darning nalezy sktadowac w pryzmach o szerokos$ci ok. 1,0m i wysokosci do 0,6m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowac¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez
4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywac podczas duzych lub dlugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrana ziemig roslinng nalezy przechowywaé¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym
zmiany strukturalne zebranej ziemi ro$linnej.

Z.1.3 Roboty ziemne prac wstepne

Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

Roboty zwiazane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byt
zapewniony tatwy odplyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowdéw odwadniajacych nalezy
prowadzi¢ od dotu do gory).

wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujacych ich
nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostanag
stwierdzone urzadzenia podziemne nie objgte dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaty,
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wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie
kontynuacji robot.
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli w planie, sposobu ich
wykonania, glgbokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow powinny byc¢:

h) Bezposrednio przemieszczone w nasyp

i) Zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do p6zniejszego

wykorzystania

j)  Zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca
odpowiednich sposobdw zabezpieczen.
Jezeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob
niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat si¢ nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonania robo6t ziemnych, to grunt taki nalezy usuna¢ na niezbgdna glgbokos¢ i
zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.
Grunty o matej no$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usunigte w
sposob i w zakresie ustalonym z inzynierem.

Z.1.4 Sprzet

Do rgcznego odspajania gruntdw nalezy stosowal narzedzia: szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka.

Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastgpujacych narzedzi: szufle do odspajania i
dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntow mato zwigztych;
szpachle (rydle) — do odspajania i dobywania gruntéw malo i srednio zwigztych; oskardy, kilofy — do odspajania
gruntow $rednio zwigztych (np. ily, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow zwigzlych i
skalistych spgkanych.

Do zrywania lub rozbidrki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowac
miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), srednie (10-12kg) i cigzkie (pow. 1kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkéw pneumatycznych moga by¢ stosowane
miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostrozno$ci z punktu widzenia bezpiecznego
wykonania robot.

Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a/ stosowac przerwy w pracy pracownikéw obshugujacych narzgdzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilosé
drgan oddziatywujacych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszcza¢ do wykonywani robot narzgdziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb
chorych na reumatyzm,

¢/ przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczes$nie dwoch robotnikéw zmieniajacych si¢ co pot
godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narze¢dzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez
te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzgdzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyScie za uchwyty rekami zgigtymi w
fokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obshugujacego dane
urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawié, aby pyt wytwarzany
w czasie jego pracy byl odwiewany przez wiatr,

f/ pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej
dwa razy w roku.

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciaglej,
jedno lub wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej
potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢; zabezpieczenie koparki
przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy
gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy pelnoletni, majacy uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP.

12



Rewitalizacja Nowego Rynku w Goniadzu

Koparki po skoficzonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp do nich 0sdb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowaé si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiggu pracy koparki
grozi $miercia.

Przebywanie 0s6b w odlegtosci mniejszej niz 10m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwcigzaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.

Zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napelionej tyzce jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania si¢ uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym,
jezeli w czasie nabierania gruntu tylko cz¢$¢ koparki podnosi sig, tyzke nalezy natychmiast opuscic i zmniejszy¢
gleboko$¢ zanurzania tyzki w grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu;
powstale nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni
odpowiednim sprzetem.

Przy urabianiu gruntdéw sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakowsa, koparka powinna
znajdowac si¢ poza ptaszczyzna odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6m.

Czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i
wylaczeniu silnika.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabina kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢
dokonywane na wysoko$ci wigkszej niz 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku fadowania gruntow
sypkich 1 0,25m przy tadowaniu urobku kamiennego; wyladowanie zawartosci tyzki na srodek transportowy
moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowaé podwozie i kabing
zamkna¢; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar
zawieszony jest na linach nad ziemia przy zablokowanych hamulcach

Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntdw na niewielkie odleglosci moga by¢ stosowane spycharki
gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.

Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwalowania ziemi roslinnej,
wykonywania plytkich wykopoéw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz
zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z rownoczesnym
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod goérg¢ powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dot przy
pochyleniu nie wigkszym niz 35%.

Zabrania sig pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania stanu
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadow atmosferycznych.
Transport gruntu i materialow przy wykopach powinny odbywaé si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu.

Srodki transportowe pod zaladunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegloéci nie mniejszej niz 2,0m (taczki
mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy; rozstaw Srodkow transportowych pomigdzy soba powinien
wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie nastgpujacych
odleglosci przewozu: samochodem cigzarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotka od 200 do 2000m;
tadowarka od 2 do 60m; spycharka z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m; spycharka z lemieszem uko$nym
od 1 do 3m; zgarniarka samojezdna od 100 do 2000m; rowniarka od 1 do Sm.

Z.1.5 Zabezpieczenie wykopdw

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci roéwnej giebokosci wykopu, a glgboko$¢ wykopu nie bgdzie wigksza niz 1,25m
w gruntach malo spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.

W wykopach glgbszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz
20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Z.1.6 Zasypywanie wykopow 1 wykonywanie nasypow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.
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Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow budowlanych
a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna, odpadki materiatlow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjgtego
sposobu zageszczania i wynoszacej:

® nie wigcej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakdéw recznych i watowaniu,

e 0d 0,5 do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ci¢zkimi tarczami (grubos¢
warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokos$ci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza
niz $rednica plyty),

e ok. 0,4m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorna krawedz
rurociagu nalezy go zasypywac re¢eznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wigksza
niz 20cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nast¢gpowac réwnoczes$nie po obu stronach rurociagu; dalsze
zasypywanie wykopu, jesli §ciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia mozna
stosowac sprzgt mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana.

Kazda warstwa gruntu uloZzonego w nasypie powinna by¢ zaggszczona przez ubijanie, walowanie lub
wibrowanie.

Z.1.7 Wykonywanie nasypéw

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktéra ma si¢ stykaé nasyp,
powinna by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwa zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed
utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntdow sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z nasypem powinny
by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0m
znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2,0cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubo$¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przej$é sprzetu (n)

Rodzaj gruntu

Rodzaj sprzetu Zwaty Zwiry i rumosze

Zwiry i Gliny, ity,

. . rumosze b piaski . pospotki piaski
zagegszczajacego kamieniste pospotki gliniaste aliniaste aliniaste
h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ptyta ubijak na koparce %’57_ 34 | 0,5 | 34| 0,5 3 - - 04 | 34| 03 | 4-5 %’34_ 4-5
o . 0,2- 0,15- 0,1- 0,1- 0,1-
Ubijaki spalinowe - - - - 0.4 3-4 035 34 03 4-5 0.3 4-5 03 4-5
Zaggszczarki wibracyjne ) ) i ) ) i 0,2- 3.5 i ) ) i ) )
lekkie 0,5
Zaggszczarki wibracyjne ) ) i - 061 2.4 0,5- 3.4 ) ) ) ) ) )
kroczace 0,8
Walce wibracyjne ) ) i ) 0,2- 2.4 0,15- 3.5 i ) ) i ) )
samobiezne gladkie 0,5 0,3
Walce wibracyjne 0,65- 0,65- 0,5- 0,4- 0,65- 0,4-
przyczepne gladkie 0,9 34 0,9 34 0,8 23 0,2 3-5 0,9 3-4 0,5 ) ) )
p\rZ?flchee:)VriErsazce}gsl?o A e e e A I T Il I (ol IR RSl
Kolowe 0,6 0,4 0,45 0,4
Samobiezne walce 0,2- 0,2- 0,15- 0,15- 0,15-
statyczne gladkie o Lo |3 o3 [ oas | o2 | P loas || -] -
Samobiezne walce - - - - - - - - 0,25-| 4-6 |0,25-| 4-6 | 0,3- | 4-6
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statyczne 0,3 0,3 04
szerokoekranowe
Statyczne walce ) ) i ) ) i ) ) i ) ) _ | 0,15- 7.9
przyczepne okotkowane 0,2
Statyczne walce 0,2- 0,2- 0,2- 0,2-
przyczepne ogumione ) ) i ) ) ~ 10,25 6-8 0,3 4-3 0,3 4-3 0,3 4-3
L 0,15-| 10- |0,15- 0,15- 0,15-
Spycharki gasienicowe - - - - - - 0.25 11 | 025 7-9 0.25 7-9 0.25 6-10
Zgarniarki cigzkie 0,2- 0,3- 0,3- 0,2-
samochodowe ) ) ) ) ) ) 0,3 8-12 0,4 6-8 0,4 6-8 0,3 8

Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapilo nadmierne

przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:
k) dziennika badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

1) innych dokumentéw niezbednych o prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robdt ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki

wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Z.1.9 Odbidér koncowy

Odbidér koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien byé
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotéw z odbiorow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze konicowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia

zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktorym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do

dziennika budowy.

Z.1.10. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
Z.1.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.
7.1.12 Normy i przepisy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt ziemnych WTWO0-H1; umocnien WTWO0-H2 oraz drenazy i
filtrow odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.

* PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole i opis gruntow.

* PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

* PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach

* BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

* BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy
odbiorze

* PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.

* BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

* BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

* BN-74/9191-02- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-74/9191-03- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

* BN-74/9191-02- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-74/9191-03- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

B.1 Fundamentowanie KOD CPV 45262210-6
Roboty zelbetowe KOD CPV 45262311-4

B.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zelbetowych
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B.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.B.1.1.

B.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot zelbetowych.

B.1.4 Materialy

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY i
klasy A-III gatunku 34GS.

Wilasciwosci mechaniczne stali A-0, A-11 A-III sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Srednica Wytrzymalosé Wytrzymalos¢ obliczeniowa
Gatunek stali | Klasa stali | nominalna charakterystyczna Na Dla zbrojenia
preta d (mm) Rak (MPa) rozciaganie poprzecznego
Ra (MPa) Ras (MPa)
St0S A-0 5,5-40 220 190 148
St3SX
SBSY A-1 5,5-40 240 210 168
18G2 A 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-II1 6-32 410 350 280
20G2VY A-IIIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-1 4-55 440 310 248
St2S Dol 4-8 440 360 288
P 8,5-12 390 310 248
Siatki z drutu D-1 4-55 490 310 248
10G Dol 4-8 490 360 288
P 8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wiazkach powinny miec
za$wiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi 1 wiazki pretow powinny
by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, Srednice minimalng, znak stali, numer wytopu,
znak obrobki cieplne;.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragle o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwona farba olejna
przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

Prgty ze stali klasy A-III powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ dwa zeberka
podluzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podiuznej osi prgta. Migdzy tymi
zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodelkg i nachylone do osi podtuznej
preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

Cementy
Do betondéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

* 3 miesiace przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a rdzniace si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposéb umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a
rozniace si¢ rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakos$ci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zalezno$ci od klasy betonu
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Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 -B50
55 Ponad B40

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednolito$cig uziarnienia. Nalezy stosowaé kruszywo o
marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.
W zaleznos$ci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* ¥ odleglosci w swietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Kruszywo
Kruszywo do betonu rozniace si¢ asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcja gatunkiem i marka)

nalezy magazynowaé w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym
usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2mm nie ro6zni si¢ wigcej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ Sm, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton
Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy. Proporcje te
mozna réwniez ustali¢ do§wiadczalnie.
Do$wiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:
a/ Brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych
cechach wytrzymatosciowych
b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
¢/ Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu
nie byto uprzednio sprawdzone
Wytrzymatos$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w normach panstwowych,
z wyjatkiem przypadku, w ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowe;j

Temperatura zewngtrzna Najdhuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 05
dodatkow przyspieszajacych wiazanie ’

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodno$ci mieszania
(segregacja sktadnikéw); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
si¢ do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
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wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury
przekraczajacej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobor §rodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszank¢ betonowa o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zaggszczenia o rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ulozenia, w
stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ +1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza
-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprdzniania
oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeplukania,
-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych ja w trakcie transportu
winien by¢ zorganizowany tak aby wytadunek nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia.
Nalezy unikaé przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu
i segregacji kruszywa/
Stosowac niezbgdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BiOZ opracowanego
przez kierownika budowy.

B.1.5 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
B.1.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

B.1.7 Wykonanie

Fundamenty
Przed przystapieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia

budowli, nalezy uwzglednic nastgpujace czynniki:

a) glebokos¢ wystgpowania roznych warstw gruntow,
b) projektowana niwelet¢ powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentéw, poziom posadzek
pomieszczen podziemnych itp.
c) glebokos¢ posadowienia sasiednich budowli
d) gleboko$¢ przemarzania gruntow
Poziom posadowienia powinien spetniac nastgpujace warunki:
e) Zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek piwnic nie

powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu
Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ gltebokos¢ wystgpowania warstw no$nych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu.
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentéw w
odniesieniu do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia budowli.
Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy
panstwowej.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposOb, aby nie nastgpilo naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposodb przewidziany do badania
gruntow metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosc lub
skorygowac projekt techniczny fundamentow.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnanie podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od Y szerokosci fundamentu. W razie koniecznos$ci zastosowania
grubszej warstwy nalezy — w porozumieniu z inspektorem nadzoru — sprawdzié¢, czy nie spowoduje ona
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentow.
Wyréwnanie podtoza pod fundament podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonane z czystego piasku o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo pospodtki piaskowej lub zwiru.
W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uklada¢ warstwami i zaggscic.
Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne
jej zageszczenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.
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Lawy, zaleznie od usytuowania budynku, sa symetryczne lub niesymetryczne (np. przy $cianie sasiada).

Lawy zelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokatnym wysokosci 40cm. Gdy 4.s jest mniejsza od 1, to:

a/ Nalezy szerokos¢ posadzek (wystepow) taw zrobi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych — jak wsporniki
pracujace na zginanie,

b/ Zbrojenie podtuzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentéw bezposrednich powinno
by¢ wykonane z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a $rednica strzemion nie powinna by¢
mniejsza niz 6mm; otulenie pr¢tow zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywa¢ na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosié¢
co najmniej 10cm.

Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie
spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania 1 twardnienia nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-
dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

Rozpoczgcie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podioza.

Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentoéw, aby w okresie migdzy odbiorem
podloza a wykonaniem fundamentéw nie mogt si¢ zmieni¢ stan gruntéow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia
wodami opadowymi.

Odbior podtoza przeprowadza si¢ przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych
warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw
wyrownawczych przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utozeniu.

Odbiér podloza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi
zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentacji techniczne;.

Odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w komisji
projektant dokumentacji geologiczne;j.

Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanu gruntow w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntow, zgodne z
aktualnie obowiazujacymi normami. Badania laboratoryjne gruntow wedlug obowiazujacych norm moga by¢
przeprowadzane w przypadkach gdy wtasciwosci techniczne gruntow nie odpowiadaja warunkom projektu.
Sprawdzenie stanu gruntow w podlozu nalezy przeprowadza¢ do glgbokosci 1 m od poziomu posadowienia. W
przypadku gdy na tej glgbokosci wystgpuja grunty stabsze niz to przyjgto w dokumentacji technicznej, nalezy
przeprowadzi¢ glebsze badania calej warstwy stabszej, az do gltebokosci réwnej szerokosci fundamentow, jezeli
ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywaé wowczas zgodnie z obowiazujacymi
normami panstwowymi.

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone
w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie
dalszych robot fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej
dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Odbidér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia
zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
zelbetowych, murowych 1 izolacyjnych. Odbiér tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki
odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru robét zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz Scm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga by¢ wigksze niz 2cm.

Zbrojenie

W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkdéw
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sig tak uksztaltowaé, aby ich zakotwiczenie w konstrukceji zelbetowej znajdowato si¢ w
strefie Sciskanej danego elementu.

Podstawa dtugosci zakotwiczenia lao prgtow gladkich zakonczonych hakami i Zebrowanych bez hakow
stosowa¢ wg tabeli.

Podstawowa dlugos$¢ zakotwienia lao

Klasa stali Klasa betonu
B10,B12, 5 B15,B17,5 B20 >B25
A-0, A-1 50d 40d 35d 30d
A-II, A-111 - 45d 40d 354
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A-IIIN | - | - | 45d | 40d

Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami, badanie
zgodno$ci wymiarow zbrojenia z projektem, badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

Okreslenie wymiaréw Wartos¢ odchylki

Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokos$ci) elementu

® przy wymiarze do Im +5 mm

® przy wymiarze powyzej | m +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
m) przy $rednicy d <20mm +10 mm
n) przy $rednicy d > 20mm +0,5d
W potozeniu odgigé pretow +2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm

-0

W potozeniu polaczen (stykow) pretow +25 mm

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach powiazanych we wiazki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Betonowanie

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania wszelkich
robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci wykonanie deskowan, wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio potozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie robot
zanikajacych np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie, gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed betonowaniem ze $§mieci, brudu, ptatkow rdzy ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na oczyszczenia dolnych czgsei

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu nalezy zwilzy¢ woda bezposrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego nalezy powleka¢ srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do
deskowania.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu nalezy oczysci¢ z brudu i szkliwa cementowego.

Wodg pozostata w zaglebieniach nalezy usunag.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji wilgotnej i ggsto-plastycznej nie moze przekraczac
3m. W przeciwnym wypadku nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe rury elastyczne — regkawy. Wylot rury
zaopatrzy¢ w klapy ruchome

W czasie betonowania nalezy obserwowaé zachowanie si¢ deskowania- czy nie nastgpuje utrata ksztattu
konstrukeji; szybkos¢ i wysoko$§¢ wypetnienia deskowania.

W okresie upatéw niezwlocznie zabezpieczy¢ utozong mieszanka przed nadmierna utrata wody.

W czasie deszczu chroni¢ mieszanke przed woda opadowa. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowej spowodowanej nadmiarem wody — nalezy mieszanke usunac.

W miejscach o skomplikowanym ksztalcie lub gesto utozonym zbrojeniu nalezy stosowaé obok zaggszczania
mechanicznego zaggszczanie r¢gezne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki winien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegto$¢ sasiednich zaglebien nie moze by¢ wigksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wigksza niz 1,25 dlugosci butawy wibratora/ roboczej jego czg§ci/ Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zaglebiony na 5-10cm w dolna warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Nie wolno wibratorow opiera¢ o prety
zbrojeniowe.

Wibratory wglebne nalezy stosowaé do mieszanki o konsystencji plastycznej i ggsto-plastycznej; wibratory o
duzej mocy powyzej 1,47kW nalezy stosowaé do konstrukeji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory wglebne matej mocy ponizej 1,47kW nalezy
stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktorej mieszanka zwiazata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu
pod wplywem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2Mpa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
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B.1.8 Kontrola robot

Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrolg dla biezacego ustalenia jakoSci
sktadnikéw betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jako$¢ mieszanki betonowej dostarczonej na
plac budowy; cech wytrzymatoSciowych betonu i prawidlowo$§¢ twardnienia betonu, terminéw rozbiorki
deskowania, oraz czgsciowego i catkowitego obciazenia konstrukc;ji.
Kontrola betonu powinna obejmowac:
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.
b/ kontrole wszystkich wynikéw badan betonu
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione §wiadectwo jako$ci betonu przez producenta/ najdiuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace liczac od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawieraé:
charakterystyke betonu, jego klasg, cechy fizyczne oraz inne niezbgdne dane; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
/masiakliwo$¢, mrozoodporno$¢ wodoodpornosé/; okres, w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposoéb odzwierciedla¢ jako$¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.
Dla kontroli betonu wypelniajacego wience i zlacza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednia
liczbg probek kontrolnych i przechowywac je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych
elementach konstrukcji.
Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencoOw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety 1 strzemiona powigzane we
wiazki odpowiednio oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerow
pretéw, rodzaju stali, dtugosci i liczby pretow we wiazce.
Uktadanie, zaggszczanie oraz pielggnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

B.1.9 Odbior robdt - Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot z zalozeniami projektowymi.
B.1.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.1.11. Podstawa ptatnos$ci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.1.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastgpuje BN-88/B-04300, PN-87/B-
11000).

* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastgpuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czasOw wiazania i stalo$ci objetosci (zastgpuje BN-88/B-
04300).

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

B.2 Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6
B.2.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt izolacyjnych.

B.2.2 Zakres stosowania SST

21



Rewitalizacja Nowego Rynku w Goniadzu

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.B.2.1.

B.2.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.2.1.

B.2 4 Materialy
B.2.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.

B.2.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.2.7 Wykonanie

Podtoze

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem
i pozostawi¢ do wyschnigcia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nierdéwnosci, defekty i
ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawe tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materialami podkladowymi i z zachowaniem okreséw karencji wilgo¢, pozostawi¢ do
wyschnigcia

* wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupeii¢ materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa fakturowa;

* brud, sadza, thuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych
srodkow czyszczacych, sptukac czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementow
betonowych, elementow betonowych z warstwa fakturowa, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych
zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentdw lub specjalnych Srodkow czyszczacych,
sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

* W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasiakliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1 wysokosci, co
najmniej Scm od krawedzi. Podloze nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke Izolacji
bitumicznej nalezy nanie$¢ w dwoch warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu
doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Podktad pod izolacje bitumiczne musi spetnia¢ warunki :

® powinien by¢ trwaly, nie odksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

e Powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, bez peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona. Podloze
papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnia a
fata kontrolna o dtugosci 2,0m nie moze by¢ wigkszy niz Smm.

Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 °©

Podktad pod izolacj¢ z pap asfaltowych nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym.

Podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.

Druga warstwa powtloki gruntujacej moze by¢ naniesiona po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5st., a wciagu doby nie mniejsza niz
Ost.

W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad
poziomem terenu.

Izolacja z papy elastomerowej termozgrzewalnej np. Icopal Hydrobit 0,8cm

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych materiat przed zawilgoceniami
zabezpieczajacych przed dziataniem pro-mieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
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Do wykonania izolacji mozna uzy¢ wyltacznie papeg asfaltowo polimerowa na osnowie z wtokna poliestrowego.
Potrzebny sprzet i narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, n6z do cigcia papy.

Podktad powinien by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Winien by¢ wykonany jako podktad
zwiazany z podtozem. Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia $cisliwo$ci warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2cm.

Do wykonywania izolacji mozna przystapic :

a/ po sprawdzeniu zgodnos$ci podtoza i podktadu z wymaganiami szczegdétowymi dla podtozy betonowych ,
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze
powyzej 5°C.

Papa asfaltowa zgrzewalna - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z widkna poliestrowego o
gramaturze 200 g/°. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do
podtoza metoda zgrzewania. Prace wykonuje si¢ na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu.
Uktadanie papy nalezy rozpocza¢ od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wy-nosi¢ okoto
10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan i ndz do cigcia papy.
Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowaé, po
czym nalezy ja zrolowac¢ z obu koncéw. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu
palnikiem zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Roboty powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze
powietrza powyzej +5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywac prac w sytuacji zawilgocenia
powierzchni dachu.

Podtoze pod izolacjg z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom
podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnia
a fata kontrolng o dtugosci 2,0m nie moze by¢ wigkszy niz Smm.Krawedzie oraz styki podtoza z pionowymi
plaszczyznami elementow nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za
pomoca odkosu albo listwy o przekroju trdjkatnym.

Do wykonania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze podtoza przez
Inspektora Nadzoru.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie
rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbow po
utozeniu

Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud
dylatacj¢ z sasiednim budynkiem.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Papg termozgrzewalna nawierzchniowa nalezy uktada¢ metoda
zgrzewania na catej powierzchni, pasami rownolegtymi do okapu, szerokos$¢ zaktadu powinna wynosié, co
najmniej 10cm, kierunek zaktadu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad musi by¢
przesunigty o %2 szeroko$ci arkusza w stosunku do uktadu arkuszy warstwy spodnie;.

Rolkg papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym begdzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowac¢, po
czym nalezy ja zrolowa¢ ponownie z obu koncow. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na
rozgrzaniu palnikiem zaré6wno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkoéw
technicznych i zgodnie z PN.

Izolacje z zaprawy wodoszczelnej Sopro TR 414 gr.1cm

Hydraulicznie wiazaca, elastyczna zaprawa Sredniowarstwowa z zawarto$cia trasu do warstw o grubosci 5-20
mm. Do uktadania i osadzania plytek ceramicznych, ptyt Cotto, z kamieni naturalnych, gresow, ,,ptytka na
plytke” i na ogrzewanie podtogowe. z trasem refnskim w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa powstania
przebarwien i wykwitow.

Zuzycie ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy

Zaprawa klejowa UNIFIX -2K

Wysokoelastyczna, modyfikowana polimerami, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do stosowania wewnatrz i
na zewnatrz.

Wodo- i mrozoodporna. Szczegdlnie zalecana na powierzchnie poddane dziataniu wilgoci i wody oraz
obciazeniu termicznemu (r6znicy temperatur), takie jak tarasy i balkony oraz baseny.
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Przeznaczona do klejenia oktadzin ceramicznych na tynki, beton, beton komorkowy, plyty gipsowo-kartonowe,
stare oktadziny ceramiczne oraz inne trudne i krytyczne podioza. Jej elastycznos¢ umozliwia wykonywanie
oktadzin na 8-dniowych jastrychach cementowych.

Zuzycie:
ok. 2,90 kg/m’ przy pacy zebatej 6 mm
ok. 3,80 kg/m’ przy pacy zebatej 8 mm
ok. 4,60 kg/m’ przy pacy zebatej 10 mm

B.2.8. Kontrola

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

B.2.9 Odbiodr robot
Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatlow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej
grubosci warstwy. Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu do podioza.

B.2.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

* PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych — welna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zastgpuje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych podziemne i nadziemne czgsci budowli przed
wilgocig ITB Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

B.3 Elementy malej architektury..................... kod CPV 45421160-03

B.3.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z montazem wyroboéw gotowych.

B.3.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.B.3.1.

B.3.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.3.1.

B.3.4 Materiaty
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Dane techniczne element6w malej architektury

e  lLaweczka : d1.-200cm, szer.-50cm , wys.-45cm, konstrukcja stalowa

przykrecana do podtoza, siedzisko drewniane -Typ- LA6 i Typ -LA7 z opar.

Kosz na $mieci: konstrukcja stalowa o wysokosci ok. 105 cm. Typ — K3

Stupek: konstrukcja stalowa o wysokosci ok. 86cm. Typ —S6, RRAL 7021

Tablica: konstrukcja stalowa o wysokosci ok. 197cm. Typ —T2

Lampa ,,Art-metal , wysokos¢ stupa -500 cm

Stojak na rowery "Komserwis” ze stali ocynkowanej malowany na kolor

czarny o wysokosci 80cm-typ Eta 008245

e Kraty pod drzewa "Komserwis” ze stali ocynkowanej 150x150cm-wraz z podbudowsq punktowa betonowa
na naroznikach 20x20 cm/ - 4 punkty na kratg. Typ-klon 014117 malowany na kolor RAL 7021

e Fontanna o $rednicy 700 cm, w poziomie posadzki granitowej. Ptyty granitowe polerowane gr.5cm klejone
na klej mrozoodorny elastyczny UNIFIX 2K

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak roéwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobatg techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do wbudowania begda podlegatly uzgodnieniu z Inspektorem pod
wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

B.3.5 Sprze¢t Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.3.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.3.7 Wykonanie
Wykonawca ma obowiazek sktadowa¢ i przechowywaé wyroby gotowe w sposob zapewniajacy ich jakos¢ i
przydatno$¢ do robot. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow, jako$ci i zrodet
dostaw z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa. Wyroby, ktorych jako§¢ nie zostala zaakceptowana lub
poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jako$ci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe nalezy przerwac.
Kazdy gotowy wyrdb winien posiada¢ /jezeli jest wymagana/ kart¢ gwarancyjna i w dniu odbioru
ostatecznego dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez podwykonawce
musza odpowiadaé tym samym wymaganiom.

Roboty montazowe moga by¢é wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze,
przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i urzadzen
pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi urzadzen.

Prowadzenie montazu jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy zlej widocznosci o
zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrgbnymi
oswietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

Przed podniesieniem elementu nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposoéb: naprowadzenia elementu na miejsce
wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po
wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe
bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Podanie sygnatlu do podnoszenia elementu moze nastapic¢ po usuni¢ciu 0s6b ze strefy niebezpieczne;j.

B.3.8. Kontrola
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

B.3.9 Odbior robot
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

B.3.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
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B.3.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.3.12 Normy i przepisy zwiazane

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czgs¢ 1 - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. II.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogo6w okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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