Ogtoszenie nr 2022/BZP 00137634/01 z dnia 2022-04-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa jakosci powietrza poprzez usprawnienie warunkéw ruchu drogowego w gminie Goniadz - sercu Biebrzanskiego
Parku Narodowego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA GONIADZ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 450669789

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac 11 Listopada 38

1.5.2.) Miejscowos¢: Gonigdz

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857380043

1.5.8.) Numer faksu: 857380307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria.um@goniadz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip-umgoniadz.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4a36b23-9af9-402e-af56-8da53add8b00

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa jakosci powietrza poprzez usprawnienie warunkoéw ruchu drogowego w gminie Gonigdz - sercu Biebrzanskiego
Parku Narodowego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7c6dc54d-ba3e-11ec-9f44-6e63702ch2f7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00137634/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-27 14:04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00028588/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Poprawa jakos$ci powietrza poprzez usprawnienie warunkéw ruchu drogowego w gminie Gonigdz - sercu
Biebrzanskiego Parku Narodowego

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00119572/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FD.271.7.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 9000000,00 PLN

4.3.1) Wartos¢é zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 7317073,18 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania zezwolenia wtasciwego organu na rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z art. 29 ust.
3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane (zgtoszenie) badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa.

2. Wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowana przez
Wykonawce, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz odpowiednie przepisy
prawa.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych do dnia uptywu rekojmi za wady robot
budowlanych.

4. Przedmiot zaméwienia obejmuje: Przebudowe drogi wewnetrznej potozonej w miejscowosci Osowiec na dziatce nr 602 —
czesénr1.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy — PFU stanowigcy Zatacznik nr 8 do
SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1070061,62 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania zezwolenia wtasciwego organu na rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z art. 29 ust.
3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane (zgtoszenie) badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa.

2. Wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz odpowiednie przepisy
prawa.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych do dnia uptywu rekojmi za wady robot
budowlanych.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje: Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowosci Szafranki — czes$¢ nr 2.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy — PFU stanowiacy Zatacznik nr 8 do
SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2292405,71 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania zezwolenia wtasciwego organu na rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z art. 29 ust.
3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane (zgtoszenie) badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa.

2. Wykonanie roboét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB) oraz odpowiednie przepisy
prawa.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych do dnia uptywu rekojmi za wady robot
budowlanych.

4. Przedmiot zamdéwienia obejmuje: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103361 Gonigdz — Biatosuknia — czesc¢ nr 3.

5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy — PFU stanowigcy Zatacznik nr 8 do
niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2848386,14 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania zezwolenia wtasciwego organu na rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z art. 29 ust.
3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane (zgtoszenie) badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa.

2. Wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) oraz odpowiednie przepisy
prawa.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych do dnia uptywu rekojmi za wady roboét
budowlanych.

4. Przedmiot zamdéwienia obejmuje: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103384B od DP nr 1852 — gr. Gminy (Dolistowo)
—czesé nr4.

5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy — PFU stanowigcy Zatacznik nr 8 do
niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2120511,24 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
1. Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw do
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ztozenia wniosku w celu uzyskania zezwolenia wtasciwego organu na rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z art. 29 ust.
3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane (zgtoszenie) badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa.

2. Wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) oraz odpowiednie przepisy
prawa.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych do dnia uptywu rekojmi za wady robot
budowlanych.

4. Przedmiot zaméwienia obejmuje: Remont drogi gminnej nr 103364B na odcinku DW 670 — Krzecze — czes¢ nr 5.

5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy — PFU stanowigcy Zatacznik nr 8 do
niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 668635,29 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Stosownie do art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli: cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona Zamawiajacego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkéw finansowych. Informacja o kwocie, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, podana
zostata przez Zamawiajgcego przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Kwota, jaka
Zamawiajagcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia wynosi: 9.000.000,00 zt brutto.

W przedmiotowym postepowaniu ztozono oferte na wszystkie z pieciu czesci ww. postepowania. W toku badania i oceny
ww. oferty, za oferte najkorzystniejszga uznano oferte Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo — Mostowe ,UNIDROG” sp. z
0. 0., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie. £gczna cena tejze oferty na wykonanie pieciu cze$ci zaméwienia
wynosi: 10.572.941,60 zt brutto i przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie ww.
zamoéwienia.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone byto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakosci powietrza
poprzez usprawnienie warunkéw ruchu drogowego w gminie Goniadz - sercu Biebrzanskiego Parku Narodowego
(inwestycja objeta wnioskiem o Dofinansowanie nr 01/2021/6191/PolskiLad oraz promesg dotyczacg dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6191/PolskiLad). Zapisy
dotyczace realizacji inwestycji z ww. Programu wymagajg wyboru Wykonawcy/Wykonawcéw w ramach jednego
postepowania zakupowego, zgodnie z zasada: 1 promesa — 1 postepowanie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1034776,09 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1034776,09 PLN
Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Stosownie do art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli: cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona Zamawiajacego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkéw finansowych. Informacja o kwocie, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, podana
zostata przez Zamawiajacego przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Kwota, jaka
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia wynosi: 9.000.000,00 zt brutto.

W przedmiotowym postepowaniu ztozono oferte na wszystkie z pieciu czesci ww. postepowania. W toku badania i oceny
ww. oferty, za oferte najkorzystniejszg uznano oferte Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo — Mostowe ,UNIDROG” sp. z
0. 0., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie. Laczna cena tejze oferty na wykonanie pieciu czesci zamdwienia
wynosi: 10.572.941,60 zt brutto i przewyzsza kwote, ktérag Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie ww.
zamowienia.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone byto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakosci powietrza
poprzez usprawnienie warunkéw ruchu drogowego w gminie Goniadz - sercu Biebrzanskiego Parku Narodowego
(inwestycja objeta wnioskiem o Dofinansowanie nr 01/2021/6191/PolskiLad oraz promesg dotyczgca dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6191/PolskiLad). Zapisy
dotyczace realizacji inwestycji z ww. Programu wymagaja wyboru Wykonawcy/Wykonawcoéw w ramach jednego
postepowania zakupowego, zgodnie z zasada: 1 promesa — 1 postepowanie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2222896,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2222896,70 PLN

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Stosownie do art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli: cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwigkszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
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Celem takiego uregulowania jest ochrona Zamawiajacego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkéw finansowych. Informacja o kwocie, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, podana
zostata przez Zamawiajgcego przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Kwota, jaka
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia wynosi: 9.000.000,00 zt brutto.

W przedmiotowym postepowaniu ztozono oferte na wszystkie z pieciu czesci ww. postepowania. W toku badania i oceny
ww. oferty, za oferte najkorzystniejszg uznano oferte Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo — Mostowe ,UNIDROG” sp. z
0. 0., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie. £gczna cena tejze oferty na wykonanie pieciu cze$ci zaméwienia
wynosi: 10.572.941,60 zt brutto i przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie ww.
zamoéwienia.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone byto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakosci powietrza
poprzez usprawnienie warunkéw ruchu drogowego w gminie Goniadz - sercu Biebrzanskiego Parku Narodowego
(inwestycja objeta wnioskiem o Dofinansowanie nr 01/2021/6191/PolskiLad oraz promesg dotyczacg dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6191/PolskiLad). Zapisy
dotyczace realizacji inwestycji z ww. Programu wymagajg wyboru Wykonawcy/Wykonawcéw w ramach jednego
postepowania zakupowego, zgodnie z zasada: 1 promesa — 1 postepowanie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4607726,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4607726,47 PLN

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Stosownie do art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli: cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona Zamawiajgcego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkéw finansowych. Informacja o kwocie, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, podana
zostata przez Zamawiajgcego przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Kwota, jaka
Zamawiajagcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia wynosi: 9.000.000,00 zt brutto.

W przedmiotowym postepowaniu ztozono oferte na wszystkie z pieciu czesci ww. postepowania. W toku badania i oceny
ww. oferty, za oferte najkorzystniejszg uznano oferte Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo — Mostowe ,UNIDROG” sp. z
0. 0., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie. Laczna cena tejze oferty na wykonanie pieciu czesci zamdwienia
wynosi: 10.572.941,60 zt brutto i przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie ww.
zamowienia.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone byto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakosci powietrza
poprzez usprawnienie warunkéw ruchu drogowego w gminie Goniadz - sercu Biebrzanskiego Parku Narodowego
(inwestycja objeta wnioskiem o Dofinansowanie nr 01/2021/6191/PolskiLad oraz promesg dotyczaca dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6191/PolskiLad). Zapisy
dotyczace realizacji inwestycji z ww. Programu wymagajg wyboru Wykonawcy/Wykonawcéw w ramach jednego
postepowania zakupowego, zgodnie z zasada: 1 promesa — 1 postepowanie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2060210,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2060210,98 PLN

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohnczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Stosownie do art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli: cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwigkszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona Zamawiajacego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkow finansowych. Informacja o kwocie, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, podana
zostata przez Zamawiajacego przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Kwota, jaka
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia wynosi: 9.000.000,00 zt brutto.

W przedmiotowym postepowaniu ztozono oferte na wszystkie z pieciu czesci ww. postepowania. W toku badania i oceny
ww. oferty, za oferte najkorzystniejszg uznano oferte Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo — Mostowe ,UNIDROG” sp. z
0. 0., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie. Laczna cena tejze oferty na wykonanie pieciu czesci zamdwienia
wynosi: 10.572.941,60 zt brutto i przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie ww.
zamowienia.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone byto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakosci powietrza
poprzez usprawnienie warunkow ruchu drogowego w gminie Gonigdz - sercu Biebrzanskiego Parku Narodowego
(inwestycja objeta wnioskiem o Dofinansowanie nr 01/2021/6191/PolskiLad oraz promesg dotyczgca dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6191/PolskiLad). Zapisy
dotyczace realizacji inwestycji z ww. Programu wymagaja wyboru Wykonawcy/Wykonawcéw w ramach jednego
postepowania zakupowego, zgodnie z zasada; 1 promesa — 1 postepowanie.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 647331,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 647331,36 PLN
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